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Lokacija gradevine:

Fericanci, Trg Matije Gupea 3,
k.&.br. 1146/1,1146/2 Kk.o. Ferifanci

Zajednitka oznaka projekta: z.0. 3/17

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

- Instalacija prirodnog plina

- Instalacija toplovodnog grijanja

- Prisilna ventilacija

- Solarna potpora grijanju
Procijenjena vrijednost radova: 130.000,00 kn

MAPA 6
Interni broj projekta: 03/17-ST

Glavni projektant:
Branko Urban, dipl. ing. arh.
ovlasteni inZenjer arhitekture

Projektant strojarskog dijela projekta:

Branko Resetar, dipl.ing.stroj.

ovlasteni inzenjer strojarstva
0IB:105096442674

Projektant suradnik strojarskog dijela projekta:
Matej ReSetar mag.ing.stroj.

Slatina, siie¢ani2017.aod.




Gradevina: DRUSTVENI DOM FERICANCI

. List:
Oznaka projekta:
03/17-ST 1
Lokaca: Fericanci,Trg MatrijeGupca 3 Zajecnitka oznaka broj: 03/167
Investitor: OPCINA FERICANCI Projektant; Datum:
Trg Matije Gupca 3, Fericanci Branko Regetar dipl.ing.stroj. 01/2017.

SADRZAJ

1.0.0.  Opcidio

- Popis mapa glavnog projekta
- RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera

- Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa

- Energetski uvjeti ~HEP-plin d.0.0. Osijek

1.1.0.  Projektni zadatak

1.2.0.  Strojarski projekt

1.3.0. Instalacija plina

1.4.0.  Proracun Instalacija grijanja
1.5.0.  Instalacija solarne PTPPV
1.6.0.  Instalacija rekuperacije
1.7.0.  Tehnicki proraCun

1.8.0.  Prikaz mjera zastite od pozara
1.9.0.  Prikaz mjera zastite na radu
1.10.0. Program kontrole kvalitete
1.11.0. TroSkovnik

1.12.0. Graficki dio

Situacija -plinskog prikljucka
Tlocert instalacije plina —prizemlja
Shema spajanja troSila plina
Dispozicija MRS-e
Zone opasnosti
Prolaz plina kroz zid
Polozaj plinovoda u rovu
Nacin odvodenja dimni plinova
Tlocrt instalacije grijanja
. Shema spajanja kotla sustav radijatorskog grijanja i PTPV
. Razdjelni ormari¢
. Tlocrt ventilacije /rekuperacije zraka
. Smjestaj solarnih kolektora na krov
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Gradevina: DRUSTVENI DOM FERICANCI , List:
Oznaka projekta:
03/17-ST 3
Lokacija: FeriCanci, Trg MatrijeGupca 3 Zajednitka oznaka broj: 03/167
Investitor. OPCINA FERICANCI Projektant: Datum:
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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA:

Na izradi ovog projekta sudjelovali su:

ARHITEKTONSKI PROJEKT Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.
Suradnik: Mihaela Bosak, mag.ing.aedif.
GRADEVINSKI PROJEKT Projektant: Ivica Valencak, dipl.ing.grad.
PROJEKT PARKIRALISTA )
Suradnik: Marko Cati¢, mag.ing.aedif.
PROJEKT FIZIKE ZGRADE Projektant: Ivica Valencak, dipl.ing.grad.
Suradnik: Mihaela Bosak, mag.ing.aedif.
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Projektant: Ivica Valencak, dipl.ing.grad.
Suradnik: Hrvoje Pintari¢, mag.ing.aedif.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektant: Igor Topalovié, mag.ing.el.
STROJARSKI PROJEKT Projektant: Branko Resetar, dipl.ing.stroj.
Suradnik: Matej Resetar, mag.ing.stroj.
GEODETSKI PROJEKT Projektant: Zlatan Novak, dipl.ing.geod.




Gradevina: DRUSTVENI DOM FERICANCI

Lokacija: FeriCanci, Trg MatrijeGupca 3

List :
Oznaka projekta:
03/17-ST 4

Zajednitka oznaka broj: 03/167

Investitor: OPCINA FERICANCI
Trg Matije Gupca 3, Feri¢anci

Projektant: Datum:
Branko ReS3etar dipl.ing.stroj. 01/2017.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 3/17:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

ARHITEKTONSKI PROJEKT

VALENCAK d.0.0., NASICE,
Trg dr. Franje Tudmana 11
Projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh

GRADEVINSKI PROJEKT
VALENCAK d.0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad.

PROJEKT PARKIRALISTA
VALENCAK d.o0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad.

PROJEKT FIZIKE ZGRADE
VALENCAK d.0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad.

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
VALENCAK d.0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
VALENCAK d.o0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Igor Topalovi¢, mag. ing. el.

STROJARSKI PROJEKT

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva
Cvjetna 1/3

Projektant: Branko Resetar, dipl. ing. stroj.

GEODETSKI PROJEKT

b.p. 3/17 AP

b.p. 3/17 GP

b.p. 3/17 PP

b.p. 3/17 PF

b.p. 3/17 VK

b.p. 3/17 EL

b.p. 3/17 ST

b.p. 7/2017

VEKTRA d.o.0. za pruzanje usluga u geodetsko katastarskim

poslovima, Varazdin, Branka Vodnika 4b
Projektant: Zlatan Novak, dipl.ing. geod.

POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 3/17:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice,
Izradio: Ivica Valencak, dipl.ing.grad.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice,
Izradio: Goran Ignjati¢, mag.ing.aedif.

3/17 EZP

3/17 EZR
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Investitor: OPCINA FERICANCI Projektant; Datum:
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Branko Re3etar dipl.ing.stroj.
Ured ovlatenog inzenjera strojarstva
Slatina, Cvjetna I/3

Na osnovu ¢lanka 52. Zakon o gradenju (NN BR 153/13) i u skladu s Pravilnikom o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti iglavnog
odnosno glavnog projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN RH broj 98/99) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

Ovlasteni inzenjer : Branko ReSetar dipl.ing.stroj.
Oznaka rieSenja o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva: UP/I-310-01/04-04/1400
Broj projekta:  3/17-ST

Investitor:  OPCINA FERICANCI
Trg Matije Gupca 3, Fericanci
OIB: 84530440509

Gradevina :
DRUSTVENI DOM FERICANCI

Lokaci  Feri¢anci, Trg Matije Gupca 3,
k.¢.br. 1146/1, 1146/2 k.o. Feri¢anci

Ovaj projekt uskladen je sa:

Zakonom o prostornom uredenju (NN BR 153/13)
Clankom 14. Zakona o zastiti od pozara (NN RH broj 92/10).

Clankom 93. Zakona o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,143/12))

U Slatini, sije¢anj 2017.god.

Hryatsia wam o indenjera sirojarstva

BranRrof
BranKd'Résefar.dipl.ing.stroj.
ovlastéHi iz rojarstia
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2.0.0. PROJEKTNI ZADATAK

U Slatini , sijeCanj 2017.g.

Hryatshid wam iED jErd LLFO ArSTYE
Branko RefetdProjektant:
d'pl. iBranko ReSetar,dipl.i

Ovinite i inZenjer str
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Lokacija: FeriCanci, Trg MatrijeGupca 3 Zajednitka oznaka broj: 03/167

Investitor: OPCINA FERICANCI Projektant; Datum:
Trg Matije Gupca 3, Feritanci Branko Resetar dipl.ing.stroj. 01/2017.

1.2.0. Projektni zadatak

Za potrebe investitora potrebno je napraviti glavni projekt termotehnickih instalacija kojima treba osigurati zakonima propisane uvjete
boravka ljudi u objektima javne i druStvene namjene. Potrebno je rijeSiti plin, grijanje i ventilaciju prostora javne namjene .
Prilikom projektiranja potrebno je se pridrzavati vazecih zakona, pravilnika i tehnickih propisa

STROJARSKE INSTALACIJE
INSTALACIJA PLINA | RADIJATORSKOG GRIJANJA

Dogradnja objekt koji se predvida graditi se sastoji od prizemlja . Projektom strojarskih instalacija plina i toplovodnog grijanja trebd
predvidjeti prikljuéenje objekta na postojeéi distributivni plinovod koji se nalazi ispred predmetne parcele prikljuéak nemjerenog dijela
plinovoda je izveden i nje predmet projekta. MRS-a za urede opéine poSte nalazi se na fasadi objekta za prostorije doma i dogradnjg
doma ulaza predvida se jo$ jedno mjerno mjesto smjeSteno u postojecem zastitnom ormariéu MRS-a . Izgradnju toplovodnog centralnog
radijatorskog grijanja. Grijanje ¢e se odvijati preko cirko bojlera preko kojega ¢e se pripremati topla voda.

U svemu se pridrzavati priznatih propisa, standarda i pravila struke.

Za investitora:
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U Slatini , sijeCanj 2017.g.

1.3.0. STROJARSKI PROJEKT

Hrvatska kamfRnojekdantprt
oraBrankoRasetar,dipl.in
d'pl.ovladteni inZenjer stroj

Ovinftenjimiendy strojarstva

5 1400
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Lokacija: FeriCanci, Trg MatrijeGupca 3 Zajednitka oznaka broj: 03/167

Investitor: OPCINA FERICANCI Projektant; Datum:
Trg Matije Gupca 3, Feritanci Branko Resetar dipl.ing.stroj. 01/2017.

1.1.3. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA
1.1.3. TEHNICKI OPIS
1. TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Na temelju usmenog dogovora sa investitorom izraden je Glavni projekt plinske instalacije i instalacije grijanja za novog dijela
(dogradeni dio) i postoje¢i drustveni dom u Feri¢ancima.

Plin ¢e se koristiti za potrebe grijanja objekta pomo¢u plinskog fasadnog kondenzacijskog-bojlera sa priklju¢enjem na pripadajuéi
atestirani dimovodni uredaj ( vrsta plinskoih aparata «C 32x») nazivnog toplinskog uéina 46KW .

Predmet ovog projekta nije kuéni prikljuGak-postojeci se koristi, mjerno-redukcijska stanica i razvod plina do plinskih trosila i toplovodno
grijanje Grijanje rjediti radijatorima, a instalaciju voditi u podu poluetilenskim cijevima.

PLINSKI PRIKLJUCAK-postojeéi

Kuéni priklju¢ak na postojeéi uliéni PE HD plinovod d 90 mm, izvesti ispred objekta PE HD cijevima dimenzije 32 mm ,izvodi se
pomocu tzv. «kELGF» sedla sa nozem za podzemnu ugradnju pod radnim tlakom plina i PE-HD cijevi dimenzije 32 x 3,0 mm.
Zavarivanje izvode samo atestirani zavarivaci. Pritisak plina u uliénom plinovodu na mjestu priklju¢enja iznosi 1-3 bara.

Glavni zaporni organ za predmetni objekt je plinska kuglasta slavina dimenzije NO 25,PN4 na fasadi gradevine.

MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA- smje8taj u postoje¢i ormar

Obzirom na plinska troSila koja se predvidaju instalirati u drustvenom domu, predvidena je ugradnja plinskog
brojila na mijeh u vatrootpornoj izvedbi sa dva prikljucka TYP: G- 4, maksimalnog protoka od 6 m3/h. Regulator tlaka za je takav da
osigurava dovoljnu koli¢inu plina za snabdijevanje plinskih trosila radnog pritiska 22 mbar.
Sva oprema MRS-e je smjeStena u postojeéi ormarié i sastoji se od:
- adapter plastika-Celik d32/d33,7 mm ( NO25,PN6)
- plinska kuglasta slavina NO 25, PN6
- plinski filter je sastavni dio regulatora tlaka plina
- regulator tlaka plina: Pul.=1- 3 bar, Pizl.=22 mbar
- plinomjer vatrootporni, membranski sa jednim prikljuckom, TYP: G-4, Qmax. = 6,0 m3/h
- zaStitni limeni ormari¢, oli¢en Zutom bojom, dim. 1600x800x260 mm

Podloge za projektiranje
Kao podloge za projektiranje koristena je slijede¢a dokumentacija i podaci:

- Osnovna drzavna karta u mjerilu 1:2000

- Obilazak kompletne trase buduée plinske mreze s predstavnicima investitora
- Vlasnicki list

- lzvod iz digitalnog katastarskog plana

1.1.4 UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA

Horizontalna i vertikalna instalacija izvedena je nadzbukno i u€vr§éena na zid objekta tako da je osigurana nosivost instalacije u pogonu.
InaCe, cjevne obujmice se postavljaju na razmaku ovisno o promjeru cjevovoda i to:

- zacjevovod NO 15 razmak drza¢a mora biti 2,75 m
- zacjevovod NO 20 razmak drzac¢a mora biti 3,0 m
- zacjevovod NO 25 razmak drza¢a mora biti 3,5m
- zacjevovod NO 32 razmak drzaca mora biti 3,75 m
- zacjevovod NO 40 razmak drzaca mora biti 4,25 m
- zacjevovod NO 50 razmak drza¢a mora biti 4,75 m
- zacjevovod NO 65 razmak drza¢a mora biti 5,5 m

i obavezno ih je potrebno zastititi od korozije. Prodor plinovoda kroz gradevinske elemente se izvodi u zatitnim cijevima antikorozivno
zasticenim, a na nacin prikazan crtezima. Inage, cjevovodi ne smiju biti pri€vrs¢eni na druge instalacije niti im smiju sluziti kao oslonac.
Moraju biti postavljeni tako da na njih nema utjecaja okapna i kondenzacijska voda s drugih instalacija te da ne postoji opasnost od
mehanickih ostecenja.
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Ne smiju se koristiti kao radna ili zastitna uzemljenja niti kao zastitni odvojnici u elektriénim instalacijama jake struje niti kao uzemljivaci
gromobranske struje. Cjevovode treba tako postaviti da ¢ak i u slu¢aju pozara ne mogu nastati otvori na cijevi iz kojih bi mogao izlaziti
plin.

Plinska instalacija od &elicnih cijevi mora biti antikorozivno zastiCena premazom temeljne boje i s dva premaza laka u Zutoj boji. Prije
antikorozivne zastite predvideno je ispitivanje instalacije na &vrstoCu i nepropusnost prema posebnim tehniCkim uvjetima iz ovog
projekta.

1.1.2. POSEBNI TEHNICKI UVJET! IZVODENJA
UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
OPCENITO

1.1zvodenje radova na plinskoj instalaciji moze se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji je opremljen svom potrebnom opremom,
alatom, priborom, napravama, i potro$nim materijalom i koji ima zaposlenu i obuéenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

2.Radove treba izvoditi pod strunim nadzorom osobe koja ¢e zastupati investitora u svim tehni¢kim pitanjima u odnosu prema
izvoditelju.

3.Ukoliko izvoditelj prilikom izvodenja radova primijeti da projektno rieSenje instalacije nije izvedivo izvedbe gradevinskih radova od
predvidene, duzan je o tome odmah obavijestiti radi drugacije investitora, odnosno njegovog predstavnika .

4. Za izvodenje predmetne plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i standardiziran materijal i to :

- za unutarnju instalaciju :
crne, Celiéne, plinske, navojne cijevi, srednje teSke prema C.B5.225,0dnosno DIN 2440, ili ¢eliéne provodne cijevi prema
C.B5.221,0dnosno DIN 2448, u kvaliteti C. 0003, odnosno St.00.29.
- spojnice od temper lijeva
- mjedena plinska armatura

IZVODENJE INSTALACIJE

1.Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi, armatura i oprema trebaju to¢no odgovarati specifikaciji i trebaju imati atest
proizvodaca o izvrSenom tvorniCkom ispitivanju koje je izvoditelj duzan predoCiti nadzornom inzenjeru investitora prije pocetka
montaznih radova.

2.Sve cijevi, armaturu i spojnice treba, prije ugradnje u cjevovod, iznutra o€istiti od svih nedistoca.

3.Medusobno spajanje cijevi vrSi se autogenim zavarivanjem, dok se plinomjer, plinska troSila i armature prikljuuju na cijevi
odgovarajucim spojnicama, odnosno cijevnim navojima.

4.Spojevi cijevi i armature ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim nepristupaénim mjestima. Kod navojnog spajanja
plinskih cijevi s armaturom ili s drugom opremom obvezatno upotrijebiti odgovarajuée sredstvo za brtvljenje.
ISPITIVANJE PLINOVODA

ISPITIVANJE PRIKLJUCNOG PLINOVODA

Ispitivanje se vr3i pomoc¢u stladenog zraka uz mjerenje tlaka, pri ¢emu ispitni tlak mora biti 1,1 puta vrijednost maksimalnog radnog
tlaka.Za plinovode s pogonskim pretlakom plina od 1 do 4 bara, ispitni tlak iznosi 6 bara .

Nakon podizanja tlaka na ispitni tlak (brzina podizanja tlaka najviSe 2 bar/minuti) i nakon vremena mirovanja radi izjednadenjg
temperature (1h/bar), zapoginje mjerenje.

Za mjerenije tlaka koristi se pisac tlaka klase 1,0 ili manometar klase 0,6 s mjernim podrucjem veliCine 1,5 ispitnog tlaka.

Ispitivanje u pravilu traje 4 sata ,ali ne smije biti kraée od 30 minuta. Ispitivanje je zadovoljilo ako Citanje gubitka tlaka tijekom ispitivanja
ne prelazi 0,1 bar .
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ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA DO 100 mbara

Provjera ispravnosti plinske instalacije vrSi se prethodnim i glavnim ispitivanjem. Prethodno ispitivanje potrebno je obaviti prije
antikorozivne zastite cijevi i prije nego se izvedu zavrsni gradevinski radovi. Ispitivanje se moze provesti po dionicama.

Prethodno ispitivanje predstavlja probu na ¢vrsto€u i izvodi se na novopostavljenoj instalaciji bez armature ili s ugradenom armaturom giji
je nazivni tlak najmanje jednak ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima,
kapama ili slijepim prirubnicama. Prilikom ovog ispitivanja instalacija ne smije biti spojena s instalacijom koja je pod plinom.

Prethodno ispitivanje vrsi se zrakom ili internim plinom (npr. dusik ili ugljicni dioksid), a niposto ne kisikom ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi
1 bar. Ispitivanje se smatra uspjelim ako u ispitnom vremenu od 10 minuta ne dode do pada tlaka.

Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost, a provodi se na instalaciji s priklju¢enom armaturom, ali bez troSila, regulacijskih i
sigurnosnih elemenata. U glavno ispitivanje moze biti ukljuen plinomijer.

Glavno ispitivanje se vrsi zrakom ili internim plinom (dusik ili ugljiéni dioksid), a niposto kisikom ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi 110 mbara.
Nakon izjednaCenja temperature ispitni tiak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja koje iznosi najmanje 10 minuta. Mjerni instrument mora
biti takve toénosti da se moze oditati pad tlaka od 0,1 mbar.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA

1. Antikorozivnu zastitu cijevi i ostalih nezasti¢enih elemenata instalacije potrebno je izvesti premazom antikorozivne boje, uz prethodno
temeljito CiS¢enje povrsina koje se zasticuju.

2. Nakon su$enja antikorozivne boje, cijevi je potrebno oboijiti s dva premaza laka u zutoj boji
PROBNI POGON

U svrhu funkcionalnog ispitivanja plinske instalacije potrebno je izvesti probni pogon.
Tijekom probnog pogona potrebno je provesti slijedece:

- Funkionalno ispitivanje elemenata plinske instalacije ( regulatora, zatvaranje kuglastih slavina kao zapornih organa zg
gradevinu i pojedina troSila )
- Pustanje u rad i funkcionalna proba svih plinskih troSila od zato ovlatenih osoba sa izdavanjem svjedoganstva
PUSTANJE U RAD

Radove na postojecoj plinskoj instalaciji izvoditi sa najveéom mjerom opreza, tek posto se sa sigurnod¢u utvrdi da u cjevovodu nema
plina. Radove na varenju cjevovoda mogu vrsiti samo atestirani varioci. Posebno vazna sigurnosno tehni¢ka mjera kod pustanja u rad
novoizradene plinske instalacijeje da se neposredno prije pustanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuce tlatne probe
za predvideni radni pritisaki da se pregleda da li su svi otvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon $to se donese zakljuCak da se plin moze
pustiti u instalaciju , potrebno je cjevovode propuhati sa plinom, tako da se iz njih istjera sav ispitni medij. Propuhavanje vertikalnih
vodova preko plinomjera je zabranjeno jer moze doci do osteéenja plinomjera.

Nakon $to je plin pusten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada ispitati premazivanjem pjenusavim
sredstvom. To su svakako prikljucci plinomjera i izlazna strana priklju¢aka plinskih troSila, te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske
instalacije koji su naknadno montirani.

ODVOD PRODUKATA IZGARANJA PLINSKIH TROSILA | PROVJETRAVANJE PROSTORIJE U KOJOJ JE POSTAVLJANJENG
PLINSKIO TROSILO

Provjetravanje prostorija za postavljanje plinskog bojlera nije potrebno jer je predvidena ugradnja plinskog bojlera sa zatvorenon
komorom izgaranja, odnosno zrak potreban za sagorijevanje uzimaju iz slobodnog prostora ( atmosfere ) kroz za to posebno predviden
otvor u sistemu za odvod produkata izgaranja. Odvod produkata izgaranja vrsi se nepropusnim sustavom za odvod produkata izgaranja
Dodatne mjere za provjetravanje prostorija u kojima su smjeSeni aparati ovoga tipa osigurane su ugradnjom prostrujnih reSetaka u krilg
vrata i to cca 10 cm od donjeg ruba krila vrata. Predvidena je ugradnja prestrujnih reSetaka proizvodaca Klimaoprema tip:AOS-R 425 x
225,

Postavljanje plinskih naprava bez dimovodnih uredaja ( plinska kuhala u kuhinjama ) dozvoljeno je ako se plinovi izgaranja odvode U
slobodnu atmosferu sigurno mizmjenom zrakau prostoriji za postavljanje, bez opasnosti i nepodnosljivih smetniji. Plinske naprave z3
kuhanje nazivnog toplinskog opterecenja do 11 kW moraju biti smjeStene u prostoriju koja ima volumen veci od 20 m3 i najmanje jedna
vrata prema slobodnoj atmosferi ili prozor koji se moZe otvarati. Plinske naprave u domacéinstvu za kuhanje s plamenicima bez uredaja z2
kontrolu plamena smiju se postavljati samo u prostorijama koje za vrijeme rada tih naprava stalno ventiliraju ventilacijskim sustavom §
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ventilatorom Giji kapacitet iznosi najmanje 100 m3/h vanjskog zraka. Posebnim sigurnosnim uredajem mora biti osigurano da plinska
naprava moze biti u pogonu samo ako ventilacijski sustav dobavlja navedenu koli¢inu zraka.

Plinsko trosilo je plinski kuhinjski Stednjak sa otvorenim plamenom, odnosno plinsko troSilo vrste ,A* nazivne snage 5,75 kW. Smjesteng
je u prostor gdje je:

1.Volumen prostorije >4 m3/kW snage svih plinskih trosila u radu
ZONE OPASNOSTI

Gorivo potrebno za sagorijevanje plinskih trosila je zemni plin koji pomijeSan sa zrakom u odredenom omjeru moze stvoriti eksplozivny
smjesu. Osnovni parametri zemnog plina su:

- eksplozivna grupa A

- temperaturni razred T2

- zemni plin je laksi od zraka ( 0.6 — 0.7, ako je zrak 1)
- donja granica eksplozivnosti je 4-7 %

Mjesta na kojima se moze pojaviti eksplozivna smjesa predstavljaju zone opasnosti.

Sav unutarnji prostor ormari¢a RS-e te prostor 1 m udaljenosti od ormari¢a predstavljaju 1. zonu opasnosti.

Prostor Sirine 3 m uokolo MRS-e predstavlja 2. zonu opasnosti od pozara. Dalje se $iri zona sigurnosti gdje se ne moZe pojavit
eksplozivna smjesa osim u slu¢aju vise sile.

Prostor u obliku nepotpune kugle radijusa 1 metar oko otvora ispusne cijevi predstavlja 1. zonu opasnosti. U toj je zoni povremend
moguca eksplozivna smjesa. Eksplozivna smjesa nije moguca kod rada u normalnim uvjetima. Odusne cijevi regulatora tlaka potrebno j¢
smijestiti na visinu od 2.5 m od nivoa okolnog terena i to na nain da ne moze doéi do istjecanja plina u prostorije objekta.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Opéi uvjeti
Prije poCetka radova izvoditelj je duZan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme i instalacija prema
rijeSenju iz projekta.

Instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima , tehni¢kom opisu i ovim uvjetima.

Izmjene se mogu vrSiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju otezati moguénost demontaze
ponovne montaze opreme.

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi gradevinski dnevnik prema postoje¢im propisima.

Sav materijal i oprema koja se ugraduje u instalaciju moraju imati pismene ateste, izdate od mjerodavnih orgnizacija sa naznakom
potrebnih tehnickih karakteristika (porijeklo, kapacitet ,snaga, naponidr.).

Isporuilitelj opreme i izvoditelj duzni su kroz probni pogon obuciti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem instalacija.

OPCI POGODBENI UVJETI

Na osnovu odobrenog projekta investitor moze pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih ponuda, u cilju zaklju€ivanja ugovora
za izradu instalacije.

Kao osnova za podno$enje ponuda,odnosno za sklapanje ugovora sluzi ovaj projekt.Svi ponudaci moraju dobiti projekt na uvid,kao
prepisanu specifikaciju u koju ée ponudadi unositi svoje cijene.Svi primjerci specifikacija koji se daju ponudacima moraju bit
identine,kako bi svi ponudili iste radove u istim koli¢inama i iste kvalitete.

U ponudi mora biti obuhvaéen sav potreban materijal odgovarajuée kvalitete,sav transport materijala,kako vanjski tako i unutrasnji ng
samom gradilistu,te svi putni i transportni troSkovi za radnu snagu i cjelokupni rad na izvodeniju instalacija ukljuéujuéi prethodne i zavrsne
radove.Ponuda treba obuhvatiti sve troSkove oko realizacije projekta, do pustanja instalacija u radni pogon i do preuzimanja istih og
strane komisije za tehnicki prijem,odnosno do kolaudacije.

Pogodena suma je obavezna za izvoditelja.
Povecanje pogodbene cijene moze nastupiti samo u slu¢aju da se pojavi potreba za viSe izvedbenih radova ili naknadnim radovima i tq
samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa, koji se u svemu ima pridrzavati postojecih propisa koji reguliraju ovu materiju.
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Rok za izradu instalacija daje ponudac u svojoj ponudi, posto je to jedan od elemenata koji utieGu na odabir najpovoljnijeg ponudaca,3
kasnije se taj rok precizira ugovorom.Ugovorom se preciziraju i penali,koje izvoditelj placa investitoru u sluéaju prekora¢enja ugovorenog
roka.

Izvoditelj radova je duZan prije poCetka radova detaljno pregledati projekini elaborat i staviti na njega eventualne primjedbe.Ukolikg
pronade nepravilnosti mora ih,kao i svoje prijedloge za bolja rijeSenja dati investitoru na vrijeme, kako ne bi trpio ugovoreni rok zavrdetka
radova.

Izvoditelj radova je duzan prije narudzbe materijala i prije poCetka radova izaéi na gradiliste,pregledati ga i utvrditi stanje gradevinskih
radova,te na licu mjesta prekontrolirati projekt,sve mjere,kote i koliine iznesene u ovom projektu, a naro€ito u odnosu na ve¢ izveden
gradevinski objekt, te 0 svim neuskladenostima izvjestiti investitora.

U slu€aju nekih izmjena na terenu ili na objektu,ili ako to doprinosi racionalnijem radu instalacije odnosno smanjenju investicije,mozg
izvoditel] sa dovoljno obrazlozenja traziti da se projekt upotpuni ili prilagodi postoje¢em stanju.Projekt moze izmjeniti samo ako od
investitora ishodi odobrenje izmjene.

U slu€aju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za preradeni projekt,a u slu€aju da se predloZzene izmjene ne usvoje
izvoditelj je duzan izvesti instalacije prema projektu. Radovi ne smiju poceti bez gradevinske dozvole,koju pribavlja investitor.

Garantni rok za kvalitetu montaznih radova treba utanaditi prema zakonskim propisima,a za ugradenu opremu garantni rok se odreduje
prema garanciji proizvoditelja opreme,radunajuci od dana tehnickog prijema instalacije.Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji U
garantnom roku,a prouzrokovan je isporukom loSeg materijala ili nesolidnom izradom,duzan je izvoditelj na zahtjev investitora otkloniti g
svom troSku.Ukoliko tako ne postupi,investitor ima pravo pozvati drugog izvoditelia da otkloni kvar i da mu isplatia naplatu svojih
troSkova izvrsi iz cjelokupne imovine prvog izvoditelja.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov,propisane kvalitete s odgovaraju¢im atestima.Sav materijal i opremu, ukoliko nisu ispitani kod
proizvoditelja ili o tome ne postoji dokumentacija,mora ispitati izvoditelj radova,prije nego ih ugradi i 0 tome sastaviti dokumentaciju.

Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i bude li ga dao izvoditelju za tu instalaciju,izvoditelj je duzan sav taj materija
pregledati i neispravan odbaciti.

Ugraditi se moZe samo ispravan materijal,bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za ugradivanje ispravnog materijala izvoditelj snosi punu
odgovornost i snositi ée sve eventualne troSkove oko demontaze neispravnog i ponovne montaze ispravnog materijala.

Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predvidenim ovim projektom,te odgovara za ispravng
funkcioniranje instalacije.

Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja je zabranjeno.

Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije povecanje
investicije,dovoljna je samo suglasnost projektanta.

Ukoliko se ukaze potreba za ve¢im izmjenama projekta,onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenije.
Radovi montaze predvideni ovim projekiom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji raspolaze
kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montaZno -instalacijskih poslova na instalacijama obuhvaéenim ovim projektom.
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1.4.0. TEHNICKI OPIS-INSTALACIJA GRIJANJA

U Slatini , sije¢anj 2017.g.
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TEHNICKI OPIS INSTALACIJE GRIJANJA
Instalaciju grijanja u svim prostorijama: izvesti kao niskotemperaturno radijatorsko grijanje,ogrijevna tijela spojiti u podu sa PE-X cijevima
- dimenzije 18x2 mm . Projektirana je razdijelni ormarica .Jedan R.O. na prizemlju i jedan na katu za stan - 10 krugova grijanja zd
radijatore .

U kupaonici ogrijevno tijelo zasebno su kupaonske ljestve 1400 x 600 mm. Instalaciju grijanja izvesti polueetilenskim cijevima u podno
konstrukciji kako je to prikazanu u crtezima.

IZVODENJE INSTALACIJE TOPLOVODNOG CENTRALNOG GRIJANJA
1. Izvodenje radova na instalaciji toplovodnog centralnog grijanja moze se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji je opremljen
svom potrebnom opremom , alatom, napravama i potroSnim materijalom i koji ima zaposlenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova
2. Radove treba izvoditi pod struénim nadzorom nadzornog inZenjera imenovanog od strane investitora koji ¢e zastupati investitora u
svim tehnickim pitanjima u odnosu prema izvoditelju.
3.Ukoliko izvoditelj prilikom izvodenja radova primijeti da projektno rjeSenje instalacije nije izvedivo radi promjena gradevinskih radova,
duZan je o tome odmah obavijestiti investitora odnosno njegovog predstavnika.
4. Instalaciju grijanja izvesti polueetilenskim cijevima u podnoj konstrukciji kako je to prikazanu u crtezima.
5. Spajanje polipropilenskih cijevi vrsi se elektrofuzijskim zavarivanjem. Na mjestima prikljucka cijevi na uredaje i na mjestima vezanja sa

armaturom spajanje se vrsi navojnim spojem. Navoji spoj se brtvi odgovarajuc¢im brtvilom.

6. Cijevi se ne smiju spajati na mjestima gdje prolaze kroz zid ili na drugim nepristupaénim mjestima. Na svim prolazima kroz zid
potrebno je ugraditi zastitne cijevi te omoguciti aksijalu dilataciju cije do koje dolazi uslijed zagrijavanja.

7. Ogrijevna tijela- kupaonske liestve moraju biti oslonjena pomoéu konzola i drzaca.
8. Donji rub kupaonskih liestava od gotovog poda treba iznositi 10 — 15 cm, a udaljenost od zida mora biti 4 — 6 cm.
9. U okviru kompletne montaze projektirane instalacije izvoditelj je duZan izvesti:

- Kompletnu instalaciju i pustanje u pogon

- Obuku osoblja investitora rukovanjem instalacijom i opremom
- Sva mijerenja, ispitivanja i podeSavanja potrebna za kontrolu izvr§enih radova te o tome saciniti pisano izvjesce.

ISPITIVANJE INSTALACIJE TOPLOVODNOG CENTRALNOG GRIJANJA

1.Ispitivanje cjevovoda vrsi se nakon zavrSene montaZze. Ispitivanje provodi izvoditelj u prisustvu nadzornog inZenjera.

2.I1zvoditelj pribavlja sav materijal, instrumente i radnu snagu, a investitor osigurava energiju.

3.0 rezultatima ispitivanja mora se sa€initi zapisnik.

4 Prije ispitivanja, unutradnjost cjevovoda mora biti o¢iS¢ena od stranih tijela.

5. Ispitivanje na nepropusnost instalacije podnog grijanja od polipropilenskih cijevi vrsi se predhodnim, glavnim i zavrsnim ispitivanjem.
6. Predhodno ispitivanje vrsi se zrakom ili inertnim plinom ( dusik ili ugljicni dioksid ). Isitni tlak iznosi 15 bara a mora se uspostaviti dva

puta unutar 30 mimuta u razmaku od 10 minuta. Nakon daljnjih 30 minuta ispitivanja ispitni tlak ne smije pasti za vise od 0,6 bara. Mjerni
instrument mora biti takve toénosti da se moZe of€itati pad tlaka od 0,1 bar.
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7. Neposredno nakon predhodnog ispitivanja mora se provesti glavno ispitivanje. Trajanje ispitivanja je 2 sata. Ispitni tlak koji je ocitan
nakon predhodnog ispitivanja ne smije pasti za vi$e od 0,2 bara.

8. Nakon zavrsetka predhodnogi glavnog ispitivanja mora se provesti zavrsno (dinamicko) ispitivanje. Pri dinamickom ispitivanju u
trajanju od najmanje 5 minutapostiZze se naizmjeni¢no ispitni plak od 10 bara i 1 bar. Izmedu ispitnih ciklusa kojih mora biti najmanje Cetiri
mreza mora biti u bestlanom stanju.

9. Nakon uspjesno zavrSenog ispitivanja instalacije na nepropuisnost, na instalaciji je potrebno izvrsiti toplu probu. Prilikom izvodenja
tople probeizvodi se i balansiranje cijevne mreze i pri tome se ispituje:

- dalije instalacija nepropusna na radnoj temperaturi ogrijevnog medija
- dali sva ogrijevna tijela jednoliko griju

- daliinslalacija radi bez Sumova

- dali se cijevi elastiéno rasteZu bez kidanja $avova

- dali se ijnstalacija normalno odzraéuje

10. Pri izvodenju tople probe ujedno se vrsi balansiranje, tj. ujednacavanije protoka tople vode kroz pojedine radijatore i odzraivanje
cijele cijevne mreze.

11. Nakon uspjedno provedenog ispitivanja zrakom i toplom probom, mogu se izvrSiti zavr3ni radovi na instalaciji.

12. Funkcionalna proba se vr$io na temperaturi od -5 ° C ili nizoj, uz predhodno stacionarno zagrijavanje u vremenu od 24 sata. Pri
ovom ispitivanju mjerenjem na visini od 1,2 m od poda u sredini prostorije utvrduje se dali su u prostoriji postignute temperature
predvidene projektom.

13. Funkcionalna proba obavlja se u okviru kvalitativnog i kvantitativnog prijema instalacije koju obavlja komisija imenovana od strane
nadzornog inZenjera.

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA- KUPAONSKE LJESTVE

Za grijanje kupaonica osim podnog grijanja primjenjen je sistem radijatorskog grijanja-kupaonske ljestve koji pokriva sve toplinske
transmisijske gubitke.

Za ogrijevna tijela odabrane su VOGEL&NOOT su kupaonske ljestve 1800 x 600 mm koje su tvornicki pripremljene za dvocjevno grijanje.
U liestve je ovisno o njegovom toplinskim ucinu, ugraden termostatski ventil s ve¢ prednamjestenom Kv vrijedno3éu.

rHrl;.;-

i ""I

Slika. Razvodni ormar grijanja
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Set razdjeljiva¢/sakuplja¢ distribuira vodu u siste grijanja kroz poloZene cijevi u podu. Svaki krug na razdjeljivacu ima ventil s
moguénoscéu prigusenja u svrhu predregulacije (balansiranja), a na sakupljadu modulirajuéi ventil koji je u sprezi sa sobnim osjetnikom
tako da odrzava konstantnu trazenu temperaturu prostora. Veli¢ina priguSenja ventila odreduje se pri projektiranju, a konaéno podeSava
nakon kompjuterske provjere stvarnog ugradenog stanja i o€itanja ugradene duljine cijevi.

Cijevi koje se koriste za podno grijanje, moraju biti trajne, otporne na kemikalije, proizvedene sa zastitnim omotacem protiv difuzije kisika
i moraju imati odgovarajuca tehnicka svojstva, kao $to s

1. Olpornost na trajno opterecenje pri temperaturi do 95°C.
2. Ofpornost na pukotinu pri opterecenju.

3. Termostabilitet pri 95°C.

4. Mogucnost savijanja (R=5d).

5. Olpornost na udarce itd.

6. Dugotrajnost.

Transmisijski gubici i kompletan proracun podnog grijanja odredeni su racunalnim programom IntegraCAD 2011.

Prilikom montaze izvoda¢ se mora pridrzavati uputa isporuéioca opreme jer to garantira funkcionalnost propisanu ovim projektom i
pravom na garanciju za trajnost instalacije. Pri izvodenju radova treba se pridrzavati slijedeceg:

1. Sve instalacije (struja, sanifarna voda, razvodni cjevovod do razadjeljivaca, kanalizacija i ostalo) koje prolaze kroz pod)
treba izvesti prije polaganja foplinske izolacije poaa.

2. Betonska podloga mora biti horizontalna i dobro zagladena.

3. Ugraditi ormarice za razdjeljivace/sakupljace.
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4. [zvesti sve zidove [ oZbukati ih.

5. Postaviti rubne dlilatacione trake izmedu buduceg cementnog estriha i zidova, stupova, stepenica i ostalih elemenata koji
iZlaze iz poda. Debljina trake je 10 mm.

6. Postaviti toplinsku izolaciju i sistemske ploce na nju prema uputama proizvodaca.

7. Postaviti nosace dilatacionih fuga na mjesto odredeno gradevinskim projektom, a svakako u suradnji s arhitektom. PoloZaj i
Sirina fuga propisane su EN DIN Normom 18560.
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Pocetak grijanja:

Kod rada treba paziti da ne dode do smrzavanja vode u instalaciji. U vrijeme pripreme i nano3enja estriha sistem se ne smije grijati
(ne smije cirkulirati topla voda). Ukoliko tada postoji opasnost od smrzavanja, potrebno je poduzeti neke druge mjere za zastitu
estriha, na pr. dodaci protiv smrzavanja, temperiranje prostora.

Ako su vodi dodana neka sredstva protiv smrzavanja, a takva zastita viSe nije nuzna, voda se ispusta, grija¢i krugovi se ispiru
koli¢inom vode koja nije manja od trostrukog volumena u krugovima.

Najraniji poCetak grijanja od vremena postavljanja estriha ovisi o tome koja je komponenta dodana estrihu i treba se pridrzavati normi
koje propisuje proizvoda¢ estriha, a u skladu s protokolom o zagrijavanju. Prvo zagrijavanje po€inje s polaznom temperaturom vode
od 25°C uz iskljuéenu automatiku. Ovu temperaturu treba odrzavati u periodu od najmanije Getiri dana. Tek nakon toga moguce je
ukljuciti automatiku i pustiti sistem u pogon. Tada se postrojenje moze iskljuciti, ako ne postoji opasnost od smrzavanja, ili pak ako
izvodacC koji postavlja pod ne zahtjeva neku minimalnu temperaturu poda.

Paznja: Postupak zagrijavanja se obavlja ruénom regulacijom i treba biti zapisnicki zabiljezen.

Nakon $to je postupak zagrijavanja zavrsen, sistem je spreman za normalan rad, te se po potrebi, stavlja u pogon regulacija
grijanja a granicni termostat se namjesta na 60°C
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Prikaz ugradnje razdjelnog ormari¢a
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Dvocjevni sistem s razvodnikom i kutnim spojnicama za radijatore
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1.6.0. SOLARNA PTPV S POTPOROM GRIJANJU
OPCENITO SOLARNI SUSTAV

Prosje¢no kucanstvo ili poslovni prostor ¢ak 60% energije troi za grijanje vode.

Iz toga je vidljivo da se koriStenjem besplatne sunceve energije za grijanje potroSne vode mogu postiéi najvece ustede.

U prosjeku &lan kucanstva trosi 50L tople vode na dan.

Promatrani objekt koristi cca 200 osobe , te buduéi da vrlo ¢esto nisu sve osobe prisutne (zbog bolesti, lietnih praznika itd) taj broj bi se
mogao svesti na 150 , te da osobe nisu stalno u objektu, odnosno njihov boravak traje od 4 do 10 sati, dostatan je spremnik od 2000 I.

Jedan kvadratni metar solarnih kolektora moze proizvesti oko 750W topline koja se moZe iskoristiti za grijanje potro$ne vode,
dogrijavanje stambenog prostora ili neke druge primjene.

Solarni sistem je veoma iskoristiv u kupaonicama, sanitarnim évorovima, kuhinjama odnosno u svim prostorima gdje je potrebna topla
voda, te se tako znatno smanjuje potrodnje energenata za zagrijavanje vode.

Buduéi da su cijevi kolektora vakuumirane, spre¢ava se gubitak topline osobito kod velikih temperaturnih razlika .

OPIS SOLARNOG SUSTAVA | RADA;
Na juznoj strani krova zgrade objekta montirati ¢e se solarni vakuumski cijevni kolektori tipa VFK , nominalne snage 145kW

U potkrovlju ¢e se montirati solarni spremnik kapaciteta 1.6001 napravljen od Polipropilena.
U spremniku ¢e se nalaziti tri izmjenjivaa od rebrastog inoksa za kolektorski krug (donji), potroSnu toplu vodu (gornji) i jedan izmjenjiva¢
za grijanje prostora (srednji).

Mikroprocesorski kontroler AS-1i pumpni set takoder se montiraju u potkroviju.

Spajanje kolektora sa spremnikom se izvodi sa Alu-Pex cijevima fi 17,

Spajanje na postojeci sustav tople vode se takoder izvodi ALU-PEX cijevima.

Spajanje na postojeéi sustav centralnog grijanja se izvodi bakrenim cijevima. Dosadasnji sustav je izveden sa plinskim bojlerom za
grijanje sanitarne vode, ali koji ima | ugraden izmjenjiva¢ preko kojeg se moZe grijati sanitarna voda | iz plinskog kotla za centralno
grijanje.

Mikroprocesorski kontroler omogucuje zastitu solarnog spremnika od previsoke temperature i zastitu od smrzavanja.
Zastita solarnog kolektroskog kruga od smrzavanja se vrSi glikolom koja podnosi niske temperature.

Zastita kolektorskog kruga od previsoke temperature se vrsi ishlapljivanjem vode odnosno nemoguéno$c¢u postizanja viSih temperature
od 100°C, jer se radi o otvorenom netlaénom sustavu.

Solarni kolektori VKF 145 sluze za grijanje vode, te preko donjeg izmjenjivaCa u spremniku zagrijava vodu, koja zatim zagrijava
izmjenjivace sanitarne vode i grijanja.

Kapacitet spremnika od 1.600l je akumulator toplinske energije.

Kontroler solarnog — kolektorskog kruga kontrolira pumpni set i pali cirkulacionu pumpu ako je temperatura u kolektora visa 5°C
(programabilno) od temperature vode u solarnom spremniku

U spremniku se nalaze tri izmjenjivac¢a (narebrani inox, duzine 30met., promjera 20mm)

Gorniji izmijenjivac se koristi za grijanje sanitarne vode, a srednji za grijanje prostora.

Na jedan kraj donjeg izmjenjiva¢a sanitarne vode spaja se hladna voda iz gradske mreZe, koja prolazi kroz izmjenjivaé, preuzima energiju
iz tople vode , te se voda u izmjenjivacu zagrijava i izlazi kao topla voda do plinskog bojlera.

Plinski bojler po potrebi dogrijava vodu.

Sa kuglastim ventilima moze se odabrati izvor grijanja sanitarne vode, solarni izmjenjiva¢ ili plinski kotao.

Srednji izmjenjivaé se koristi za zagrijavanje medija u povratu iz radijatora.
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Plinski kotao centralnog grijanja moZe sluziti i za grijanje solarnog spremnika preko ugradenog izmjenjivaca, te posredno moZe zagrijavati
i sanitarnu vodu (postojece stanje).

-Zastita od pregrijavanja kolektora — Sistem je otvoren i ne moze doci do poveéanog pritiska , te voda moZze kljuéati i isparavati kroz ne
tlanu ekspanzionu posudu, maksimalna temperatura je 100°C.

-Zastita od pregrijavanja spremnika — Sistem je otvoren i ne moze doci do povecanog pritiska , te voda moze kljucati i isparavati,
maksimalna temperatura je 100°C.

Kontroler prekida kolektorsku cirkulaciju nakon odredene temperature (programabilno od 60-95°C). Postoji sistem nadopune solarnog
kolektorskog sustava sa indikacijom.

-Zastita od smrzavanja kolektora i cijevi- vrSi se glikolom

Vakuumske cijevi imaju tri sloja osjetljiva na energiju sunca ali i na energiju iz dnevnog svjetla..

-Zastita od gubitaka energije vrsi se izolacijom cijevi, a i samim vakuumskim cijevima jer je vakuum izvrstan izolator.

Solarni sustav pripreme potroSne tople vode i centralnog grijanja prostora ima zastitu i od pregrijavanja i od smrzavanja.
Solarno polje s 5 kolekiora se sastoji od:

Plocastih kolektora auroTHERM VFK 145 V (Pa=2,35 m?) — 5 komada, meduspremnik VPS 1000/2, podstanice za PTV VPM 30/35 W,
podstanica za solar VPM 20 S.

Kolektori za solarnu pripremu potrodne tople vode te podrSku grijanja karakteristika:
- brutto/netto povr$ina 2,51 m?/2,35 m?

- za vertikalnu montazu

- izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m? a pod referentnim uvjetima

- montaza na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u kroviste

- originalni pribor za montazu na sve tipove krova (Tip P / Tip S / ostali)

- eloksirano aluminijsko kuéiste u crnoj boji

- solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje e osigurati vecu apsorpciju te manju refleksiju sunceve svjetlosti (91%)
- serpentinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi

- toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm

- mala teZina

- jednostavna montaza kolektora na principu ,plug&play*

- atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu

industriju ,ESTIF* (prema ,Solar Keymark")

- jamstveni rok 5 godina
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- spremnici u varijantama od 300 do 2000 litara
- namjena spremnika: solarna podrska grijanja, solarna priprema potroSne tople vode, priprema bazenske vode i dr.
- dogrijavanje spremnika moguce je putem bilo kojeg uredaja za proizvodnju topline ( plinski zidni uredaj, plinski kotao, uljni kotao, kotao
na kruta goriva, geotermalne toplinske crpke i dr.) od 10 kw do 160 kW
- zagrijavanje meduspremnika putem solarne termalne energije vréi se uz pomoc¢u solarnog modula VPM 20 S (do 20m? kolektorskog
polja)
- zagrijavanije potro$ne tople vode vrsi se na proto¢nom principu putem
Modula VPM 30/35 W (35 lit/min)
- instalacija modula moguca je na spremnik ili na zid kotlovnice
- instalacija modula se izvodi na principu utiénih spojeva
- izolaciju spremnika moguce je skinuti prilikom instalacije
- primjena spremnika: - do 10 stanova / do 25 osoba uz opciju
solarne pripreme PTV
- do 3 stana/ do 10 osoba uz opciju solarne pripreme PTV + solarna podrska grijanju
Viefunkcionalni meduspremnik ogrjevne vode u kombinaciji sa solarnim podstanicama te podstanicama za potro$nu toplu vodu allSTOR
exclusive VPS 1500/3-7. Mogu¢nost zagrijavanja ogrjevne vode putem solarne energije, jednog ili vise proizvodaca topline. Dogrijavanje
spremnika moguce je putem bilo kojeg ureSaja za proizvodnju topline. Zagrijavanje meduspremnika putem solarne termalne energije vrsi
se putem solarne podstanice auroFLOW exclusive VPM 20/2 S ili VPM 60/2 S. Zagrijavanje potrosne tople vode vrsi se na protocnom
principu putem podstanice za PTV aquaFLOW exclusive VPM 20/25/2 W; VPM 30/35/2 W; VPM 40/45/2 W. Instalacija podstanica
moguca je na spremnik il na zid kotlovnice. Podstanice za PTV moguce je kaskadno povezivati (maks. 4 komada). Solarne podstanice
moguce je kaskadno povezivati (maks. 2 komada). izolacija spremnika klase "B". Veliki broj hidraulickih priklju¢akaza povezivanie vise
uredaja za proizvodniju topline te veliki broj priklju¢aka za temperaturne osjetnike u svrhu preciznog odredivanja temperaturnih zona
spremnika.
Volumen akumulacijskog spremnika: 1505 |
Dopusteni pogonski pretlak (na strani grijanja): 3 bar
Temperatura ogrjevne vode: 95 °C
Vanijski promjer akumulacijskog spremnika (bez toplinske izolacije): 1000 mm
Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (s toplinskom izolacijom): 1400 mm
Dubina akumulacijskog spremnika (uklju€ujuci toplinsku izolaciju i prikljucke): 1448 mm
Visina akumulacijskog spremnika (ukljuéujuci ventil za odzracivanije i prsten za postavljanje): 2205 mm
Visina meduspremnika (ukljudujuéi toplinsku izolaciju): 2362 mm
TezZina akumulacijskog spremnika (prazan): 210 kg
Tezina akumulacijskog spremnika (pun): 1715 kg
Dijagonalna visina: 2253 mm
Potrodnja energije za stanje pripravnosti: &lt; 2,9 kWh/24h
Prikljucci sprijeda: DN 25, G 1 unutarniji navod
Prikljucci straga: R 2 1/2
Razred energetske ucinkovitosti spremnika: <strong>B</strong>
Utjecaj sustava na okoli§
Sva projektirana oprema i primjenjeni sustavi grijanja, ne izazivaju nikakve posebne opasnosti po zdravlje ljudi, ili posebni utjecaj
na okoli§, niti pri montaZi, a pogotovo u upotrebi. Sva specificirana strojarska oprema i materijal, koji sluze za zagrijavanje .
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Cjevovodi koji takoder rade u nisko-temperaturnom rezimu rade u zatvorenom krugu i normalno su nedostupni pri normalnoj
upotrebi. Svi uredaji su tvornicki zasticeni a pokretni dijelovi su zatvoreni i zasti¢eni. Specificirana oprema je atestirana i buka je u
granicama vazecih propisa (odnosno viSestruko ispod dozvoljenih granica buke).

Obzirom da svi ovi sustavi gotovo da nemaju pokretnih dijelova osim nekoliko pumpi. Rade potpuno tiho i bez Sumova. Jedini
pokretni dijelovi sistemi su cirkulacione pumpe i to zahvaljujuéi frekvencijskoj regulaciji rade u optimalnom podru¢ju tako da i
onako tihe jo§ smanjuju buku i vibracije. Kako podno grijanje nemaju nikakvih pokretnih dijelova, oni rade potpuno tiho i bez
Suma te se osim osje¢aja ugode i nece osjetiti da uopce rade.

Kako su svi ovi sistemi u potpunosti zatvoreni sistemi ne mogu imati bilo kakav utjecaj na okolinu i ne predstavljaju bilo kakvu
opasnost od zagadivanja prirode.

.Kontrola i ispitivanje sustava

- Prije pustanja instalacije grijanja, potrebno je ispitati i provjeriti da li je sva oprema i uredaji ispravno montirani, a cijevng
instalacija mora biti ispitana na ¢vrstocu i nepropusnost.

- Pustanje uredaja i naprava u rad izvodi se nakon kontrole projektnih parametara, tlaka, temperature i dovoda zraka, provedenih
ispitivanja uredaja za odvod zraka.

- Instalirane uredaje i naprave pustaju u rad isklju¢ivo ovlasteni serviseri proizvodaca naprava.

- Nakon uspjeSno provedenog pustanja u rad i regulacije rada naprava, ovlasteni serviser treba korisniku dati ovjereni garancijsk
list, upute za rad i odrzavanje, te ispitni list s podacima o provedenoj regulaciji (balansiranju) u Cijem je sastavu i ates
materijala, odnosno certifikat proizvodaca kao dokaz o kvaliteti i tvorni¢kom ispitivanju.

Pregled i kontrolu uredaja, naprava i cijevi za grijanje, provodi ovlasteni serviser u rokovima propisanim prema uputama proizvodaca, a
ako istih nema najmanje jednom u dvije godine.
Kontrola i ispitivanje kompletne instalacije je obavezna, a obavljaju ih osobe posebno struéno osposobljene za tu vrstu poslova prema
propisanom postupku i uputama proizvodaca. Kontrola i ispitivanja ispravnosti instalacije je postupak koji ukljuéuje:

- vizualni pregled instalacije,

- ispitivanje nepropusnosti cijevne instalacije,

- provjeru regulacijskih veli€ina i ispravnosti uredaja, instalacije i cjevovoda u uporabi,
- provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada naprava,

- provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada sustava odvoda zraka,

- davanje ocjene ispravnosti i nepropusnosti instalacije, uklju€ivo ugradenih naprava i uredaja.

Rok kontrole i ispitivanja sustava svih ugradenih uredaja, regulacije i instalacije, na poziv korisnika, ali najmanje jednom u 5 godina,
ukoliko u meduvremenu nema bitnih promjena.

NAPOMENA:

Bitne promjene su: promjena nekih elemenata u smislu promjene kapaciteta, promjena uvjeta rekonstrukcija ili novo uredenje prostora,
zamjena stolarije ili pregradnja prostorija, ugradnja kuhinjske nape s odvodom zraka ili bilo kakvog odsisnog ventilatora. U bitne promjene
spadaju i svi zahvati na ventilacionom sistemu, uklju¢ivo i priklju¢enje novih naprava
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1.5.0. INSTALACIJA REKUPERACIJE
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INSTALACIJA VENTILACIJE

REKUPERATORI ZRAKA

Slijedeci opis odnosi se na uredaje koji trebaju vrsiti obradu zraka. Oni ¢e biti smjeSteni podstropno, na mjestima kako je to oznaceng
na nacrtima.

Uredaji Ce biti potpuno tvorniki dovrSeni sa svim sastavljenim dijelovima - sekcijama kao $to je zahtijevano i prikazano ng
naznacCenim nacrtima. Kapaciteti i svi ostali uvjeti biti ¢e prema datim podacima u projektu.

Svi klimatizacioni uredaji trebaju biti tipizirani i kod davanja ponude o tome treba voditi ratuna. Radi lakSeg transporta i montaze
oprema se isporucuje na objekt u sekcijama ( zasticenim polietilenskom folijom ) gdje ¢e se na licu mjesta montirati.

Sve sekcije trebaju imati svoju oznaku, broj sistema, tip kao i osnovne parametre. Ovo ¢e biti ispisano na metalnoj plodici i priévrséeng
za plast sekcija.

Klima komore/rekuperatori treba montirati na betonska postolja visine 100 mm ili &eliéne oslonce, a ispod konstrukcije komorg
postaviti gumene podloske.lzvodac ée prije isporuke provjeriti prema nacrtima da li ée planirana oprema modi stati u raspolozivi prostor.

Odabrani s urekuperatori slijedecih karakteristika:
Rekuperator zraka Venco VHR20 horizontalne izvedbe sa plo¢astim izmjenjivaem, by-passom,
filterom na tlaku, tlaCni i odsisni ventilatorima, elektri€nim grijatem 4kW, UKUPNO pel= 6,0kW kapaciteta 1800m*h raspoloZivog

externog tlaka 150Pa

Uredaj mora biti opremljen el. grijacem 4Kw/400V~3 Zi€anim upravljaéem, i kompletnom regulacijom za rad do potpune pogonske
gotovosti, stupnjem povrata energije 70%.Uredaj isporuciti s ovjeSenjem u podstropnoj izvedbi.

Rekuperator zraka
Osnovne komponente klima uredaja su:

- usisna / ispusna sekcija sa Zaluzinama

- filterska sekcija

- izmjenjivacka sekcija ( grijaé/hladnjak/rekuperator)
- ventilatorska sekcija

- priguSivacka sekcija

Sekcije su sa dvostrukom stijenkom izradene od ploca iz poc. lima sa obodnim prirubnicama koje omoguéavaju pravilno povezivanje
brtvljienje. Sekcije su zasticene temeljnim premazom i zavrSnim lakom u standardnoj izvedbi isporucioca opreme.Sekcije su izolirang
materijalom koji predstavlja toplinsku i zvuénu zastitu.lzolacija ¢e biti paZljivo postavljena na svim mjestima . Na sekcijama Ce bit
postavljene demontazne pomiéne ploce ( poklopci) kako bi bio omoguéen pristup svih unutradnjim dijelovima.
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Usisne/ispusne sekcije

Usisne/ispusne sekcije biti ¢e standardne izvedbe, izradene od ploca poc. lima.
Regulacione i on/off Zaluzine su izvedene sa protuhodnim lopaticama koje se reguliraju elektromotornim pogonima ugradenim ng
produZenim polugama izvedenim izvan sekcije. Lopatice su postavljene u leZiste od teflona ili nehrdajuca najlonska leZista.

LeZista i mehanizam za regulaciju trebaju biti tako izvedeni da omogucavaju i garantiraju lako pokretanje za duzi period. Zaluzine
trebaju imati moguénost podesavanja sa prikljuénom polugom, a da se isto tako medusobno povezane Zaluzine mogu regulirati. Zaluzing
moraju dobro zatvarati da ne propustaju zrak.

Filterske sekcije

Filterski uloSci su postavljeni u metalne okvire. Kostrukcija je izvedena tako da je omoguéeno lako i jednostavno &iS¢enje i zamjeng
filtera. Kod montaZe uredaja voditi ratuna o slobodnom pristupu za lako posluzivanje. Izmedu okvira ne smije biti zazor kako ne bi zrak
nekontrolirano prolazio pored filtera.

Brtvljenje filterskog okvira te pricvrsne konstrukcije mora odgovarati barem kvaliteti samog filtera.

Ovisno o zahtjevima predvidena je ugradnja 2 stupnja filtracije, klase B2 ( EU3 ili EU4 ) i klase C ( EU5 ) u sklopu klima komora. Drug
stupanj filtracije ugraduje se uvijek na tlaénoj strani, nakon obrade zraka u klima komori.

Sekcije kanala izmedu drugog i treceg stupnja filtracije trebaju imati moguénost dezinfekcije.

[zmjenjivacka sekcija (rekuperator )

Izmjenjivacke sekcije sastoje se od slijedeéih elemenata:

- bakrenih cijevi sa ravnim aluminijskim lamelama za pritisak 9 bara i za max. temp. tople vode 150°C.

- lamele su tvornicki mehanicki sastavljene sa cijevima tako da se postigne kruta veza izmedu cijevi i lamela

- razmak lamela kao i broj redova izmjenjivaca bit ¢e tako odreden da pad pritiska kroz izmjenjiva¢ ne prelazi 100 Pa za brzinu do 3
m/sek. Kuciste izmjenjivacke sekcije biti ¢e od poc. lima ukruéeno sa L profilima.

Kada je duzina izmjenjivaca znatno veca ( preko 1500 mm ) cijeli uredaj mora biti pojacan ili cijevi izmjenjivaca podijeliene u nekolikg
sekcija.

Sve prikljucke na izmjenjivaCima predvidjeti sa prirubnicama i protuprirubnicama ili na demontazni navojni spoj.

Ventilatorska sekcija

Ventilatorska sekcija je izradena sa ventilatorima sa naprijed ili natrag zakrivljenim lopaticama. Sekcije su izvedene sa jednim
ventilatorom i elektromotorom smjeStenim unutar same sekcije. KuciSte ventilatora i okretno kolo zasti¢eni su zastitnom bojom. Okretng
kolo i remenice moraju biti uravnotezeni staticki i dinamicki. Kugli¢asti leZajevi podmazuju se sa mineralnom mascu.

Izvedba prijenosa je sa klinastim remenima i remenicama konstatnog promjera. Elektromotori i ventilatori se postavljeni na zajednicka
postolje od ¢eliénih profila koje je odvojeno od kuciSta gumenim amortizerima. Izlazni otvor ventilatora sa sekcijom povezan je prekd
platnenog nastavka.

Svaki ventilator biti e izabran kako bi postigao svoj specifi€an kapacitet, a na nivou buke koji ne prelazi nivo odreden tehnickim
uvjetima i zahtjevima prostora koji se ventilira i okoline.

Odsisni ventilatori predvidjet ¢e se na mjestima gdje je to oznaeno na nacrtima. Veli€ina, kapacitet i radni uvjeti biti ¢e kao $to jg
naznaceno u projektu ili na neki drugi nacin.

Osim ako nije drugacije specificirano svi odsisni uredaji biti ¢e sa centrifugalnim ventilatorima.

Njihova efikasnost treba da je najmanje 75% od normalnih uvjeta. Svi ventilatori biti ¢e opremljeni sa odgovaraju¢im amortizerimg
vibracija.

Elektromotori ¢e biti otvorenog tipa pravilno dimenzionirani za zeljene radne uvjete. Snaga mu treba biti tako odabrana da motor nije
preopterecen ako je 20% odstupanja pada pritiska u sistemu od predvidenog.

Ventilator i motor biti ¢e podeSeni i montirani u tvornici na vezi osnove ventilatora i motora sa ugradenim kliznim traénicama.

Ventilatori koji imaju slobodni usisni ili tlaCni otvor maraju sa zastititi odgovaraju¢om zastitom. Ukoliko se na ventilator nastavljajy
limeni kanali isti trebaju biti vezani sa platnenim nastavkom za usisni i tlaéni otvor. Ventilacione jedinice koje vre odsis iz sanitarnil
¢vorova treba da budu zasti¢ene antikorozivnim lakom.

Limeni zra¢ni kanali

Svi limeni kanali za sve sisteme klimatizacije, zraénog grijanja i ventiliranja biti ¢e isporueni, instalirani, kompletno prikljuéeni, ispitan
i podeSeni prema dispozicionim nacrtima.

Svi elementi koji se sastavni dijelovi limenih kanala kao npr. usmjerivadi zraka( skretne lopatice, strujnice ), regulacione zaklopke i s).
moraju imati iste osobine materijala kao i onaj od koga su izradene stijenke kanala.

Na mjestima gdje je neophodna regulacija zraka mora se na ograncima predvidjeti regulaciona zaluzina ili regulaciona zaklopka sg
Cetvrtastim zavrSetkom osovine jasno izbacene izvan kanala ( predvidena za ruénu ili regulaciju pomocu el. pogona ).
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A/ SPIRO CIJEVI S IZOLACIJOM PARNOM BRANOM

Konstrukcija kanala je klasificirana prema pritisku i brzini u dvije kategorije. Kanali niskog pritiska ( brzina ispod 10 m/s ) i visokod
pritiska ( brzina 10 - 15 m/s ). Dimenzije prostora i pozicije plana e biti provjerene na licu mjesta prije no $to proizvodnja i montazg
limenih kanala zapoéne. Sve spojnice i veze na postrojenju biti ¢e postavljene tako da se na minimum svedu gubici zraka.

Propusnost kanala smije pri 400 Pa razlike pritisaka iznositi max. 0,5 m3/h po m2 vanjske povrSine kanala, ukljuéivo spojeve kag
prirubnice, trake, pregibi i sl.

U kanalima nece biti unutradnjih prepreka i neravnina koje bi sprijeCavale protok zraka ( osim regulacionih Zaluzina i zaklopki
protupozarnih zaklopki, usmjerivaca itd ). Sistem kanala za ovaj sistem ¢e biti napravljen od valjanog Cel. poc. lima.

Pravokutni ventilacijski kanali izraduju se od pocinéanog ¢eliénog lima - klasa 1,4 po DIN 24191 ( EUROVENT 2,2 ) ukljudivo prirubnick
profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici.

Ovje3enje kanala vrsi se prema situaciji na licu mjesta i na razmaku 1-2 m zavisno o veli¢ini kanala.

Prirubnice, ovjesnice i ostalo premazati zastitnim slojem temeljne boje. Moguce je izvrSiti izradu, spajanje i uévrSéivanje kanalg
na drugi nacin uz uvjet potpune nepropusnostii krutosti kanala.
Slijedec¢a tablica navodi preporuéene konstrukcije za pravokutne kanale.

Dim. najduze stranice (mm) Debiljina lima( mm) Min. vel. kutnika ukruéenja i max. produzni prostor medu

kutnim vez. (mm)
do 224 0.50 nepotrebno
250 - 450 0.60 nepotrebno
500 - 900 0.75 25x25x3 1500
1000 - 1400 0,90 25x25x3 1500
1600 - 2000 1,00 40x40x3 1500
2240 - 2500 1,13 40x40x3 750
2800 - 3150 1,25 50x50x6 750

Stranice od 450 mm - 1600 mm Sirine koje zauzimaju viSe od 1,0 m2 prostora biti ¢e ucvrS¢ene ukrstanjem osim ako kanal ima oblogy
od izolatora ili postavu koja apsorbira zvuk. Kutni profili su na prirubnicama priévrséeni na razmacima od 150 mm. Obodni slojevi ¢e bit
priévrséeni plastiénom ljepljivom smjesom i zakovani sa:

6 mm vijkom i maticom za kutne profile od 25x25x3 mm
8 mm vijkom i maticom za kutne profile od 40x40x4 mm i vecim vijkom na razmacima od maksimalno 150 mm

Na obodnim spojevima krajevi kanala ¢e se preklapati. Sirina preklopa je min. 10 mm. Kanali ée iznutra biti opremljeni usmjeriva¢ima
svim potrebnim elementima da se osigurava pravilan protok zraka.

Svaki pocincani dio kanala na kojem je galvanizacija oSte¢ena prilikom proizvodnje ili montaZe biti ¢e premazana sa dva slojg
obogacéenog cinka ili neke druge boje otporne na koroziju. Izvoda¢ radova se obvezuje da ¢e po zavrSetku izvodenja razvodne mreze
kanala obezbijediti garantna ispitivanja propusnosti ovih sistema, a od strane za to specijalizirane institucije i prema propisima ili naciny
usaglaSenom sa stru¢nom sluzbom Investitora.

B/ Okrugli kanali

Okrugli ( «spiro» ) ventilacijski kanali izraduju se od pocin¢anog Celi¢nog lima — izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 il
EUROVENT 2,2) i trebaju biti slijedecih debljina:

promjer kanala - mm debljina lima - mm
do 224 05
250 - 450 0,6
500 - 800 0,75
900 - 1250 1,0
1400 - 1600 1,13
preko 1600 1,25

Pomocni kanali - fitinzi za spajanije, ravanje moraju imati mogucnost uvlacenja u okrugle kanale. Pomoéu silikonskog kita premazat
povrine spojnih - fazonskih komada a zatim presvuci - bandazirati plasticnom trakom ili plastizol trakom spojeve kako bi se dobilo dobrg
brtvljenje. U pogonu propustanje zraka ne smije biti vece od 0,5 m3/h po m2 vanjske povrSine kanala pri 400 Pa razlike pritisaka.

Duzina uvucenog dijela za spajanje kanala treba biti:
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promjer kanala - mm Minimalno prelazenje - mm
do 125 60
125 - 355 80
355 - 630 100
preko 630 150

lzvoda¢ radova radova se obvezuje da ¢e po zavrSetku izvodenja razvodne mreZze kanala obezbjediti garantna ispitivanjg
propusnosti ovih sistema od strane za to specijalizirane institucije a prema propisima ili nainu usugladavanja sa stru¢nom sluzbom
Investitora.

Toplinska izolacija zraénih kanala

Svi tlaéni kanali ¢e se gdje to bude potrebno toplinski izolirati. Kanali odsisa zraka za sisteme ventilacije nece biti toplinski izolirani.

Toplinska izolacija tlacnih ventilacijskih kanala je elastomerna izolacija s parnom branom, dok se na evakuacijskim putevima ventilacijski
kanali dodatno izoliraju mineralnom vunom u zavr$noj oblozi od Al-folije ( u prostorima ), a na krovu mineralnom vunom u zavr$no
oblozi od AlHima. Ova izolacija je negoriva A2 prema DIN 4102 dio |, proizvedena u AS kvaliteti ( AGI Q 135), A = 0,040 W/mK.

PriguSivadi zvuka

PriguSivadi zvuka ugraduju se na tlacnoj strani neposredno iza ventilatora, odnosno usisnoj strani neposredno ispred ventilatora, y
sklopu klima komora.PriguSivaci su kulisne izvedbe s nehigroskopnom povrsinom otpornom na habanje u struiji zraka.

Razmaci izmedu kulisa, debljine kulisa i duzina kulisa priguSivaca moraju biti takvi da obezbijede efikasno slablienje zvuka u
frekventnom podrucju 63 - 8000 Hz, to je podrucje buke ventilatora.

Uz priguSivage potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju i ateste o mjerenju u akusti¢noj laboratoriji u rasponu od 63 - 8000 Hz.

Dopunski tehnicki uvjeti izvodenja

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objaSnjenje projekta za projektirane vrste termoinstalacija i kao takvi su sastavni dio
projekta, pa prema tome su obvezatni za izvodaca:

1.Instalacija se ima izvesti prema planu (tlorisu, detaljima i shemama ) i tehnickom opisu u projektu, vazeéim standardima , tehni¢kim
propisima i pravilima struke .

2.Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera , odnosno projektanata.
3.1zvodag je duzan prije podetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna  odstupanja konzultirati projektanta.

4. Sav materijal koji se uporabi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donoSenju materijala na gradili$te, na poziv izvodaca
nadzorni inZenjer e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ uporabio materijal za koji se
kasnije utvrdi da nije odgovaraju¢i , na zahtjev nadzornog inZenjera mora se isti skinuti s gradevine i postaviti drugi koji odgovara

propisima.

5.Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u tijeku rada i poslije  pokazalo nekvalitetno izvoda¢ je duzan o
svom troku ispraviti.

6. Prije nego se pride polaganju cjevovoda mora se izvrSiti to¢no razmjeravanje i obiljezavanje na zidu ,podovima ili stropovima, te
naznaditi mjesta za nosace, konzole ili ovjesnice.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i ishodenje uporabne dozvole:

- Zapisnik o izvrSnom ispitivanju nepropustnosti instalacije

- Ateste ugradene opreme i materijala

- Zapisnik o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

- Mijerenje o nivou buke unutar prostora i u okolini
Mierenja i kontrolni pregledi

1. Najmanje jednom godiSje treba izvrsti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja / u pravilu pred sezonu
grijanja ili hladenja /

2. Kontrolu uredaja i opreme kao $to su mjerni uredaji, filteri i sl., vrSi se viSe puta u toku godine , ovisno o potrebi i
tehnickim zahtjevima
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3. Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve , treba kontrolirati i odrzavati prema
posebnim tehnickiom uputama koje su dane uz navedene uredaje
4. Preventivno odrzavanje , kontrolu i servis smiju vrsiti samo osobe koje su tehnicki osposobljene i ujedno ovlastene od strang
odgovorne osobe .
Zavrdne odredbe

Nakon obavljene montaze obavit ¢e se probni pogon u kojem treba da se postignu parametri predvideni projektnim
zadatkom, odnosno proraunom i to u pogledu koli¢ine zraka , toplinskih u¢ina i drugo.
Kod primopredaje instalacije izvodac je duzan isporuciti sve potrebne ateste, uputstvo za rukovanje i sheme instalacije prema
izvedenom stanju.
Osoba koja preuzme rukovanje postrojenjem treba imati struénu kvalifikaciju po moguénosti VKV strojobravar po jedan u svako
smijeni.
Investitor je duzan pribaviti osobnu zastitnu opremu u skladu s propisima zastite na radu.
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4.0.0. TEHNICKI PRORACUN
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PRORACUN POTROSNJE PLINA

Isporuéeni volumen plina koji se oCitava na mjernom uredaju u m3 preracunava se u isporuéenu energiju izrazenu u kWh. Energijg
sadrzana u obujmu prirodnog plina standardne ogrjevne vrijednosti (Sm3) od 33.338,35 kJ izraGunava se mnoZenjem istog obujma §

9,2607 kWh/Sm3 i iskazuje u kWh

L EWh = 3.6 M]

M]
ol Sm?/

y) = ———

kWh
Ha ( 'Sm* )/ 3,6

EkWh =Vism®- H‘I,I_I"m‘_- s/

PLINSKA TROSILA
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4.1.7.2. DIMENZIONIRANJE KUCNOG PRIKLJUCKA

Dimenzioniranje kuénog prikljucka izvedeno je prema sveukupnoj maksimalnoj potro$nji plina od 5,20 m3/h i uz vrijednost dozvoljenog
pada tlaka od 10 % od radnog tlaka. Na osnovu Strukovne norme GPZ-N 505.0011 Dimenzioniranje srednjetlacnih kuénih priklju€aka,
utvrdeno je da kuéni plinski prikljuéak d32,0 x 3,0 mm zadovoljava.

4.1.7.3. DIMENZIONIRANJE PLINSKE INSTALACIJE

Dimenzioniranje plinske instalacije izvedeno je pribliznim postupkom prema pravilniku GPZ- P.1.600 sa zadovoljavaju¢om praktinom
tocnoscu.

Prilikom proracuna su koristene tablice i dijagrami prema GPZ - P.I. 600. Dimenzije vodova su une$ene u nacrte.

4.1.7.4. ODABIR REGULATORA TLAKA —postojeci zadovoljava ulazni tlak1-3baralizlazni 20mbara

4.1.7.5. ODABIR PLINOMJERA
Prema maksimalnom protoku plina od 5,2 m3/h predvideno plinsko brojilo G-4T s maksimalnim protokom od 6 m3/h zadovoljava.

U Slatini , prosinac 2015. god.

PRORACUN INSTALACIJA GRIJANJA
PRORACUN GUBITAKA TOPLINE, ODABIR OGRIJEVNIH TIJELA | IZVORA TOPLINE

TRANSMISIJSKI GUBICI TOPLINE:

ProraCun transmisjskih gubitaka topline izvrSen je po programu INTEGRA - CAD firme IMPULS SOFT, prema DIN 4701 EN
12831/2004: Sistemi grijanja u gradevinama — postupak prorauna normiranoga toplinskog opterecenja ( EN 12831/2003 ) premg
slijede¢im ulaznim podacima:
PRORACUN GUBITAKA TOPLINE

Proracun toplinskih gubitaka raden je prema DIN 4701/83, a rezultati su prikazani tabelarno

Kimatski podaci — vanjski projektni uvjeti

Zima: stanje okoline: - temperatura-18° C
- relativna vlaznost 60 %

- proracun priloZen tabelarno
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Opdj podaci - Osjjek -potrebni za proracun toplinske bilance prema EN 12 831

PRORACUN GUBITAKA TOPLINE

OSNOVNI PODACI :

VANJSKA PROJEKTNA TEMPERATURA t(oC) = -18

NORMNA VANJSKA TEMPERATURA t(oC) = -18

POLOZAJ ZGRADE = slobodan
BRZINA VJETRA v(m/s) = 6
TIP ZGRADE = neetazni
KONSTRUKCIJA = laka

TIP OSNOVE ZGRADE =1

VANJSKA KARAKTERISTIKA ZGRADE H = 3.

Ulazni parametri:

- vanjska projektirana temperatura: zima t=-18°C
- relativna vlaznost zraka: zima ©=90%
- unutarnja projektirana temperatura: zima $=20°C
- relativna vlaznost zraka: zima ©=50%

Pocetni uvjeti:

Vanjska proracunska temperatura t,=-18°C
Karakteristike zgrade H=1,82

Dodatak na prekid loZzenja pogon 2

Koristeni koeficijenti prolaza topline

Vanjski zid k = 0,24 W/m?K
Unutarniji zid prena n.p. k=1,2 Wm%K
Strop k = 0,6 Wm%K
Pod prema tlu k = 0,52 W/m?K

Unutarnje projektirane temperature

Radne prostorije tv=20°C
Pomocne prostorije t,=18°C
Kupatila,dnevni boravak  t,=22°C

lieto t,=32°C
lieto t=40%
lieto t,=26°C
lieto t=50%
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TABELARNI PRIKAZ - DOM

. . Vanjs |Projektira Broj , , .. | Toplinski [Projektirani Instalirani
Broj | Naziv L Tip Broj [Toplinski | .. o o
prost | prostorije k na ogrijevnih ogrijevnog tiela | & utinak ucinak po | toplinski toplinski

temp. | temp. tijela ' jedinici ucinak u€inak
(°C) (°C) kom. kom. | (W) (W) (W) (W)
POZORC
01 ASALA | - 18 20 13 ORIONE 600 | 25 114 2850 36250 37050
VIJETRO
04 BRAN -18 18 1 ORION E 600 10 114 1140 917 1140
05 |HOL -18 18 3 ORION E 600 10 114 1140 3708 3420
06 (I;’r.%a | -18 | 20 2 ORIONE600 |25 | 114 2850 3560 5700
ruzenje
07 |WC-INV. | -18 18 1 ORIONE 600 | 10 114 1140 1560 1140
WC
08 JENSKI | 18 18 5 ORION E 600 4 114 456 1060 2280
SWC
09 MUSKI -18 18 1 ORIONE 600 | 4 145 456 780 912
10 |SARDER | g | 20 1 ORIONE600 |10 | 114 | 1140 1130 1140
Ukupni
projektirani 45263
toplinski uéinak
Ukupnl mstgllram 50782
toplinski u¢inak

& Brankay etar,dipl.ing.%
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PRORACUN DIMNJAKA -tipski dimovodni uredaiji proizvodaéa plinskih uredaja odvod i dovod zraka kroz krov gradevine.
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1.9.0. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Prema Zakonu o zastiti od pozara RH (NN br. 92/10) predoduje se prikaz predvidenih mjera zastite od pozara:

Tehnicka dokumentacija obuhvaca: Glavni projekt strojarskih instalacija

C/ PRIMIJENJENI PROPISI

Zakon o prostornom uredenju, (NN 153/13)

Zakon o gradenju (N.N. 153/13)

Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, NN 152/08, 49/11, 25/13

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, NN 69/09, 128/10, 61/11, 136/12, 76/13

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, NN 152/08, 61/11

Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13

Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 74/11, 80/13

Pravilnika o odrzavanju i zastiti javnih cesta, NN 25/98, 162/98

Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti

prometa, NN 110/01

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu, NN 119/07

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11

Zakon o vodama, NN 153/09, 130/11, 56/13

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e, NN 47/08

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13

Zakon o zastiti na radu, NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada, NN 29/13

Zakon o zaétiti od pozara, NN 92/10

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 91/13, 131/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o vrsti objekta namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevinskih dozvola i

u tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 101/11)

Sustavi grijanja u gradevinama - Postupak proracuna normiranog toplinskog optereéenja (EN 12831:2003)

Sigurnosno tehni¢ka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C (HRN

M.E7.201-1976)

HRN DIN 4102-1 PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u poZaru 1. dio; Gradevni materijali-Pojmovi, zahtjevi i

ispitivanja u pozarnom oknu

HRN DIN 4102-6 PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru 6. dio; Ventilacijski vodovi-Pojmovi, zahtjevi i

ispitivanja

HRN U.J1.220 Zastita od pozara, Tehni¢ke sheme

HRN DIN 4102-1 PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u poZaru 1. dio; Gradevni materijali-Pojmovi, zahtjevi i

ispitivanja u pozarnom oknu

Pravilnik 0 zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rieSenja o
uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole, NN 115/11

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara, NN 56/12, 61/12
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara, NN 8/06

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o osiguranju pristupacnost gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, NN 78/13
Zakon o zaétiti prirode, NN 80/13

Zakon o zastiti okoliSa, NN 80/13

Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli§, NN 59/00, 136/04, 85/06

Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13

Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08)

Zakon o Sumama, NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12

Tehnicki propis za betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10, 125/10

Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05, 74/06, 136/12

Zakon o gradevnim proizvodima, NN 76/13
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Tehnicki propis o gradevnim proizvodima, NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13

Zakon o normizaciji, NN 80/13

Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 16/07, 124/10

Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08, 148/09

Opéi tehnicki uvjeti za radove na cestama, HC-a Zagreb

PTU RTSZAM, Zagreb, 03/2012

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 20/10)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN 6/84, 113/06, 114/07, 59/96, 03/07, 29/13)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojem ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)

Hrvatske norme za &eliCne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021, HRN
C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (SI. list  10/90 i 52/90)
Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 25/96)

Pravilnik o nacinu ispitivanja odredenih sredstava za rad i radne okoline, te sadrzaju, obliku i nainu izdavanja isprava (NN
52/84)

DVGW-TRGI G 600 1986.godine - Tehnitka pravila za plinske instalacije

DVGW-TRGI G 600/11 1994.godine - Tehnicka pravila za plinske instalacije - Pogon

DVGW-TRGI G 462/l 1976.godine - za éeliéne plinovode

DVGW-TRGI G 459 1986.godine - za izradu kuénih priklju¢aka za radni tiak do 4 bara

Hrvatske norme za &eli€ne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021, HRN
C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN

Pravilnik o op¢im tehni¢kim propisima za izradu predmeta i konstrukcije zavarivanjem

Pravilnik za izvodenje unutranjih plinskih instalacija GPZ-P.1.600

DWGW (TRGI) G600, DWGW G 490

HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN EN 288)

HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719)

HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvocéu zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala

HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970)

HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije ¢eliénih konstrukcija zastitnim sustavom boja — 1. dio:Opéi uvod te
ostale norme u svezi s ovom normom.

HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (SI. br. 3/80)

HRN U.j5.600-proradun gubitaka topline (SI. list br. 3/80)

HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja

HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja

HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.9

HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija

HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija

ASHRAE-proracun dobitaka topline (1989.g.)

VDI 2078-proraéun hladenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.9.)

HRN N.S8.007-Zone prostora ugrozenih eksplozivnim smjesama pinova i para (Sl. list br. 18/81)

DIN 2470-Celiéni plinovod do 16 bar

DIN 3380-Sigurnosni uredaji

DIN 4705 -Dimnjak

DIN 4788-plinski plamenici

DVGW propisi-G-listovi

Pravilnik o tlaénoj opremi (NN 58/10)

Pravilnik o jednostavnim tlanim posudama (NN 58/10)

Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 25/96)

Sustavi grijanja u gradevinama - Postupak proracuna normiranog toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 53/91, 55/96 i 69/97)

Pravilnik o nacinu ispitivanja odredenih sredstava za rad i radne okoline, te sadrzaju, obliku i nacinu izdavanja isprava (NN
52/84)

Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110 ° C (HRN
M.E7.201-1976.)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Hrvatske norme za CeliCne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.022, HRN
C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN
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D/ PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
U projektu su primjenjene sve zastitne mjere tako da normalnom upotrebom ugradene opreme ne postoji opasnost od pozara.

Instalacija prirodnog plina:

- opasnost od pozara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja eksplozivne smjese
- opasnost nastanka iskre na prate¢oj elektri¢noj instalaciji

- opasnost nastanka iskre uslijed stati¢kog elektriciteta

- opasnost od nestru¢nog i neovlastenog rukovanja

INSTALACIJA PLINA | TOPLOVODNOG GRIJANJA

PRIKAZ [ZVORA OPASNOSTI

U toku eksploatacije strojarskih instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedeée opasnosti :

Instalacija centralnog grijanja:

- opasnost uslijed zapaljenja elektricnih dijelova plinskih uredaja
- opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povidenja pritiska u instalaciji
- opasnost od nestru¢nog i nekontroliranog rukovanja

PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjeru i mjesto realizacije projekta, u kojem ¢ée biti primijenjena odgovarajuca pravila zastite og
pozara, da se u toku uporabe ne ugrozi Zivot i zdravlje ljudi, kao i imovina.

Instalacija centralnog toplovodnog grijanja:
Zastita od pozara uslijed zapaljenja elekri¢nih uredaja

Sva prateca elektri¢na instalacija mora se redovito i struéno odrzavati.
Za svu tvorniCku izradenu i ugradenu opremu izvoda¢ je duzan dostaviti tvorniCke ateste kao i uputu za rukovanje i odrzavanje, Cijom
se primjenom smanjuje opasnost od pozara na elektri¢nim uredajima.

Od same instalacije grijanja ne prijeti opasnost od nastanka poZara.
Opasnosti od nastanka pozara vezane uz uporabu elekiricne energije i mjere za njihovo otklanjanje obradene su projektom
elektroinstalacija.

Zastita od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog poviSenja pritiska u instalaciji
Za svu opremu koridtenu i ugradenu u instalaciju centralnog grijanja izvoda¢ je duzan predociti odgovarajuce certifikate kao i upute za
rukovanje i odrzavanje ugradenom aparaturom.

U plinskom zagrijaCu vode ugraden je sigurnosni ventil i ekspanzijski vod, koji je bez zapornih organa priklju¢en na zatvorenu
membransku ekspanzijsku posudu, ¢ime je sustav grijanja osiguran od nedozvoljenog poviSenja pritiska u instalaciji.

Inace, projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje instalacije grijanja na évrstocu i nepropusnost.

Projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe, pri ¢emu je predvidena kontrola svih mjernih, regulacijskih i sigurnosnih
elemenata kojima se osigurava ispravan i siguran rad sistema grijanja.

Zastita od nestruénog i neovlastenog rukovanja

Svaki kvar ili sumnjivi rad opreme grijanja se mora prijaviti ovlastenoj servisnoj sluzbi ili izvodaéu radova. Ne dopusta se investitoru da
sam izvodi nestru¢ne intervencije na opremi i instalaciji grijanja.

INSTALACIJA VENTILACIJE | REKUPERACIJE
U prostoriji iz koje se odvija ventilacija i rekuperacija potrebno je osigurati protupozarnu zastitu, koja nije dio ovog projekta i dio je
posebne dokumentacije.

Kako se u odsisnom zraku nalazi relativno mala koli¢ina prasine, ne¢e docCi do njenog gomilanje na jednom mjestu te se nece stvoriti
uvjeti za nastanak pozara.
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Za vrijeme rada, kao i remonta i popravaka, zabranjena je upotreba otvorenog plamena prije nego li se radni prostor i cjevovod o€iste od
eventualno nataloZene prasine i piljevine.

Radi odvodenja elektrostatskog naboja predvidena je slijede¢a zastita: prirubnice svih elemenata, limenih kanala i cjevovoda, moraju se
premostiti i na krajevima uzemljiti.

Elektri€ni kablovi i spojevi dimenzionirani su u skladu sa snagom el. potro$aca, propisa i uputa proizvodaca i kabela, tako da ne bi doSlo
do pregrijavanja i svih posljedica koje iz toga proizlaze.

Zastitni vodi¢ (PE) je odgovarajuéeg presjeka i ispravno poloZen, te oznacen.

Svi sklopni uredaji kao i elementi nadstrujne i termicke zastite su odabrani na temelju nazivnih vrijednosti prikljucenih trosila, te uvjeta
zaStite od kratkog spoja, opterecenja i nulovanja. Time je osigurano njihovo efikasno djelovanje u slu¢aju pojave kvara.
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1.10.0. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU
Prema Zakonu o zastiti na radu (NN RH br. 59/96) predocuje se prikaz tehnickih mjera za primjenu pravila zastite na radu kako slijedi:

Tehnicka dokumentacija obuhvaca: Glavni projekt strojarskih instalacija

C/ PRIMIJENJENI PROPISI

Zakon o prostornom uredenju (NN BR 153/13)

Zakon o gradenju (N.N. 153/13)

Zakon o zaétiti od pozara (NN br.92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 , 114/03,100/04,86/08,116/08 , 86/08, 116/08,75/09,143/12)
Zakon o preuzimanju Zakona koji se u RH primjenjuju kao republi¢ki zakoni (NN br. 53/91)

Uredba o izmjeni zakona o standardizaciji (NN br. 44/95)

Zakon o zaétiti od buke (NN RH br. 30/09)

Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08)

Zakon o zaétiti okoliSa (NN br. 110/07)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09 i79/09)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 30/)4, NN br. 68/98 i 61/00)

Pravilnik o sadrzaju Izjave projektanta (NN RH br. 98/99)

Pravilnik 0 mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za radne i pomocéne
prostorije (NN br. 6/84)

Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN RH br. 37/90)
Pravilnik o tehnickim noramtivima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL. br. 38/89)

Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN RH br.
69/97)

Posebni tehnicki uvjeti za ventilacijske i klimatizacijske uredaje u zgradama (Sektrtarijat za komunalne
poslove, gradevinarstvo i saobracaj od 26. 01. 1973.)

Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96)Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija (GPZ-P.I.
600-1992)

Izmjene i dopune za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija ( GPZ-P.I. 600-1993.)

Pravilnik GPZ-P-552-1994

Tehnicki propisi za plinske instalacije HSUP P.600-2002.)

Upute za projektiranje NT plinovodne mreze, veljaéa 1997. g.

Pravilnik 0 op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za radne i
pomocne prostorije (NN br. 6/84)

Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj borave i rade ljudi (NN RH br. 37/90)
Pravilnik o graniénim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH br. 40/99)
Pravilnik o izmjenema i dopunama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u
otpadnim vodama (NN RH 06/01)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 30/94.68/98,61/100,32/02,10/04)

Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96,163803) te prvilnici u svezi sa ovim zakonom

Zakon o zaétiti prirode i okoliSa (NN br.
17/90,30/94,82/94,72/94,48/95,79/99,78/98,140/97,34/97,27/96,86/99,37/97 i drugim zakonima, pravilnicima i
odredbama u svezi sa istima)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije /NN RH br. 6/84)

Pravilnik 0 izmjenama i dopunama pravilnika o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN
RH br. 42/05)

HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN EN 288)
HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719)

HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvocu zavarivanja-Zavarivanije taljenjem metalnih materijala

HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970)

HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije ¢eliénih konstrukcija zastitnim sustavom boja — 1.
dio:Opéi uvod te ostale norme u svezi s ovom normom.

HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (SI. br. 3/80)

HRN U.j5.600-proraéun gubitaka topline (SI. list br. 3/80)

HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja

HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja

HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g.
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- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija
- HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija
- ASHRAE-proraCun dobitaka topline (1989.g.)
- VDI 2078-proraCun hladenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.g.)
- HRN N.S8.007-Zone prostora ugrozenih eksplozivnim smjesama pinova i para (SI. list br. 18/81)
- DIN 2470-Celiéni plinovod do 16 bar
- DIN 3380-Sigurnosni uredaji
- DIN 4705 -Dimnjak
- DIN 4788-plinski plamenici
DVGW propisi-G-listovi

D/ PRIMJENJENA PRAVILA ZASTITE NA RADU
PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta, u kojem ée biti primijenjena odgovarajuéi propisi zatite na radu
da se u toku uporabe ne ugrozi Zivot i zdravlje ljudi.

Gradenje i projektirane strojarskih instalacija vrsi ovlastena struéna fizicka ili pravna osoba po izboru investitora, a stru¢ni nadzor vrsi
nadzorni inzenjer.

Instalacija prirodnog plina:

- opasnost od pozara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja eksplozivne smjese
- opasnost nastanka iskre na prate¢oj elektri¢noj instalaciji

- opasnost nastanka iskre uslijed statickog elektriciteta

- opasnost od nestru¢nog i neovlastenog rukovanja

INSTALACIJA PLINA | TOPLOVODNOG GRIJANJA
Za predmetnu gradevinu potrebno je izvrsiti slijedecu kontrolu :

- prilikom zavarivanja cijevi poStivati upute proizvodaca i zavarivacke propise i norme
- provjeriti da i je pribavljena gradevna dozvola i na vrijeme obavijestiti distributera plina
o poCetku radova
- izvoditelj je obvezan priloZiti:
a) dokaz o upisu u registar djelatnosti
b) atest zavarivaca
c) zapisnik o ispitivanju instalacije na nepropusnost
d) ateste ugradene opreme i materijala
e) montazni dnevnik
- provjeriti ispitni tlak i ispitni medij kod prethodnog ispitivanja na ¢vrstoéu
- provjeriti eventualno izvrSeni popravak na otkrivenom mjestu propustanja
- kontrolirati tlak prilikom ispitivanja na nepropusnost
- kontrolirati kvalitetu ugradene opreme i materijala.

Celiéne cijev i moraju odgovarati normama HRN C.B5.225 ili DIN 2440 i prije isporuke moraju biti tvorniéki ispitane i imati certifikat
sukladnosti.

Prilikom zavarivanja cijevi potrebno je postivati upute proizvodaca i zavarivacke propise i norme. Svi zavarni spojevi moraju odgovarati
normi HRN C.T3.010.

Sve horizontalne i vertikalne lomove treba izvesti uporabom ¢&eliénih cijevnih lukova koji moraju odgovarati normi HRN C.T3.061 ili DIN
2605.
PE-HD cijevi moraju odgovarati normi DIN 8074, a u pogledu kvalitete i ispitivanja normi DIN 8075.

Cijevi moraju biti izradene prema ISO 4437 SDR 11 (S5) za PN 10, $to znaci da je maksimalno dopusteni radni tlak 4 bara pretlaka, i
moraju biti namjenjene transportu prirodnog plina.
Cijevi se medusobno spajaju tehnikom elektrofuzijskog zavarivanja.

PE-HD cijevi moraju na sebi imati oznaku koja sadrzi ime proizvodaca, norme koje odgovaraju, materijal od kojeg su izradene, transportni
medij, nazivni pritisak, dimenziju i datum proizvodnje.
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Cijevi moraju biti Zute ili crne boje. Ako su crne boje uzduzno moraju imati tri crte zute boje.

PE-HD cijevi moraju imati certifikat sukladnosti koji je izdala ovla$terna ustanova i koji nije stariji od dvije godine. Ako su cijevi bile
usladidtene duZe od dvije godine mora ih se podvréi novom ispitivanju kvalitete.

Svi navojni spojevi trebaju odgovarati normi DIN 2999, odnosno ISO 228.
Sva zaporna armatura treba odgovarati normi DIN 3537 dio1. i DIN 3230, odnosno DVGW propisu, radni list G 260.

Probu instalacije na ¢vrstocu i nepropusnost treba provesti prema DVGW propisu, radni list G 465/1, a sve radove na instalaciji plina u
sladu s DVGW propisom, radni list 465/11.

Ostali koriSteni propisi:
- DIN 18160/2 izvedba dimovodnih cijevi
- DIN 410 1298 materijal za izradu dimovodnih cijevi
- Svaoprema koja se ugraduje mora posjedovati odgovarajuce ateste proizvodaca.
- Rechnagel-Sprenger-Herman: Grijanje i klimatizacija
- DIN4701
- Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za projektiranje HRN.U.J5.600 i gradenje zgrada
- Kvalitetu predvidenog ugradenog materijala, opreme i strunost zavarivaca kontrolira nadzorni inZenjer

Svi ugradeni uredaiji i oprema imaju niZi stupanj zvuéne snage od propisa za takve prostorije. Cjevovod i oprema su ispravno
dimenzionirani, tako da je buka u dopustenim granicama.

Opekotine mogu nastati od dodira s vrelom opremom i cijevima. Dimovodna cijev nije na dohvat ruke. Dijelovi opreme s temperaturom
veéom od 90 stupnjeva celzijusa izoliraju se odredenom zastitom.

Za izvodenje predmetne plinske instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme.
INSTALACIJA VENTILACIJE | REKUPERACIJE

Mehanitke opasnosti;
Svi rotirajuci dijelovi uredaja (remenice, rotor ventilatora i sl.) moraju biti zatvoreni ili zasti¢eni limenim poklopcima, tako da tijekom rada
ne moze doci do izravnog dodira s dijelovima koji se pokrecu.

Cjevovodi moraju biti postavljeni tako da ne ometaju slobodan prolaz radnika i vozila, te su ¢vrsto ovjeSeni o konstrukciju zgrade, tako dg
ne moze doc¢i do padanja ili prevrtanja dijelova uredaja.

Opasnosti od buke;

Sve rotirajuce dijelove ventilatora potrebno je staticki i dinamicki uravnoteziti, kako bi se sprijecile vibracije, tako da su sekundarni izvor|
buke svedeni na minimum.

Opasnosti od elektri¢ne struje;

Zastitu od previsokog napona dodira potrebno je provesti sistemom nulovanja.

Instalacija je projektirana po sistemu nulovanja sa posebnim vodi¢em za zastitu od dodira Cija se veza sa nulom ostvaruje u trafostanici.
U razvodnom ormaru posebno se izvode sabirnice nule i zaSite.
Automatika i elementi automatike rade sa snizenim naponom 24V.

Elemente koji imaju otvorene kontakte odnosno svi dijelovi instalacije koji su pod naponom potrebno je zatvoriti u razvodnim ormarima il
kucistima, a pristup do njih je dozvoljen iskljucivo struénim osobama.

Metalne dijelove uredaja koji bi mogli doéi pod napon, potrebno je nulovati ili uzemljii.

Hrvatshs war | irngantva
Branko Rghetor ;GE.-
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1.11.0. PROGRAM KONTROLE | KVALITETE
TEHNICKI UVJETI ZA POSTROJENJE VENTILACIJE | REKUPERACIJE

- Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema prilozenim nacrtima,tehni¢kom opisu, specifikaciji i navedenim
uvjetima o vazeéim tehnikim propisima.

- Pri ugradnii, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnolo$ke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridrzavati uputstava
proizvodaca ugradene opreme.

- Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridrzavati propisa o evidentiranju i periodicnim pregledima postrojenja.

- Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno vaze¢im tehni¢kim propisima.

- Rad postrojenja predviden je automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja istog, osim u sluéajevima koji bi mogli dovesti
do poremecaja u radu i oStecenja.

- Kanali za razvod uzduha izraduju se iz pocinanog lima. Debljina lima odreduje se prema dimenzijama veée stranice kanala, kao $to je
definirano tabelom u prilogu tehni¢kog opisa projektne dokumentacije.

- Savovi kanala izvode se s preklopom.

- Kanali za razvod uzduha izvode se u sekcijama duljine 1960 mm, odnosno duljine do 960 mm kod sekcija kanala ¢ija duljina vece
stranice prelazi 1200 mm, osim koljena i fazonskih komada.

- Bocne stranice kanala veée od 300 mm dijagonalno se izbocuju (Andrijin kriz), ili adekvatno ukruéuju na drugi nacin.

- U koljena se ugraduju skretne lopatice, broja i radijusa zakrivljenosti prema tehnickim propisima, kako bi se postiglo pravilno strujanje
uzduha.

- Sekcije kanala spajaju se prirubnicama od kutnog Zeljeza i vijcima (dimenzija prema tabeli u prilogu tehnikog opisa), ukoliko nije
tehnologijom izvodaca radova to drugacije rijeSeno.

- Brivljenje izmedu sekcija kanala mora biti nepropusno, a izvodi se teka-strip trakom ili gumi kitom (nikako spuzvastom trakom, kartonom
Spagom ili okruglom gumom).

- Kanali se ovjesuju ili uévrdéuju na gradevinsku konstrukciju gradevine pomocu profila od kutnog zeljeza, limenom trakom (plosnato
Zeljezo) ili trakom od perforiranog pocinanog lima, odnosno putem profila i traka od aluminijskog lima (u prostorima s agresivnom
atmosferom/bazen).

- Izolacija kanala izvodi se bandaZiranjem i to s materijalom propisanim projektnom dokumentacijom. Izolaciju treba izvesti
vodonepropusno gdje je to potrebno.

- Montaza fleksibilnih cijevi obavlja se na nacin da ne dode do ugibanja istih, odnosno smanjenja presjeka za protok uzduha.

- Spajanje fleksibilnih cijevi obavlja se pomoéu obujmica, na nepropusan nacin.

- Elementi za distribuciju uzduha (istrujni i usisni otvori) ugraduju se direktno na limene kanale, na limene rukavce ili na tlacne kutije (koje
su sastavni dio sistema kanala) i to sa i bez ugradbenih ramica, kako je to propisano projektnom dokumentacijom.

- Otvori i elementi koji su na i ispod spustenog stropa, ugraduju se djelomi¢no prije montaze samog stropa i to: spojni kanali, fleksibilna
crijeva i tlaCne (ugradbene) kutije kao i

ugradbene ramice. Nakon ugradnje spustenog stropa, ugraduju se sami otvori kroz za to izrezane otvore u spustenom stropu i
priévrséuju na ugradbenu ramicu pomoéu bravica.

- Prestrujne reSetke ugraduju se u otvore u zidovima ili vratima preko ugradbene rame.

- Fiksne Zaluzije ugraduju se u zid preko ugradbene rame, a na kanal se pri¢vrséuju direktno pomocu vijaka.

- Regulacijske Zaluzije pri€vrScuju se na kanal preko protuprirubnica pomocu vijaka. Brivljenje

isto kao i kod kanala.

- Regulacijske zaklopke ugraduju se u kanale direktno. LeZiSta osovina izraduju se od plastike ili mesinga.

- Regulacijske Zaluzije i zaklopke moraju imati mehanizam za pomicanije i fiksiranje s oznakom polozaja otvorenosti-zatvorenosti.

- Regulacijske leptir-zaklopke ugraduju se na kanal tako da se omoguci nesmetano pomicanje leptira od potpuno otvorenog do
zatvorenog poloZaja.

- Zahvatne klapne i usmjerivaci ugraduju se zajedno s distribucijskim elementima (reSetkama), ili na spoju kanala i limenih rukavaca, i to
u same limene rukavce. Ve¢ kod montaze potrebno je obaviti prethodnu regulaciju (otvaranje 25% do 100%, odnosno 100% do 25%) u
smjeru strujanja uzduha.

- Potrebno je obratiti paznju da se klapne ugrade pravilno obzirom na smijer strujanja uzduha.

- Klima komore, ventilo komore i ventilatori ugraduju se prema dispozicijskom nacrtu u projektnoj dokumentaciji. S kanalima se spajaju
nepropusno preko rukavca od jedrenog platna (ako isti veé nisu ugradeni u navedenu opremu) protuprirubnicama s vijcima.

- Ukoliko vibracije nije proizvodac eliminirao svojom konstrukcijom, tada se navedena oprema na temel;j ili konzole u€vrséuje preko
antivibratora ili specijalnog antivibracijskog tepiha.

- Klima komore moraju biti izdignute od poda prostorije minimalno 50 mm.

- Protupozarne zaklopke ugraduju se samo u zidove koji su vatrootporni u istoj ili ve¢oj mjeri nego same zaklopke.

- Protupozarne zaklopke pri¢vrS¢uju se na kanal preko protuprirubnica pomoéu vijaka.

Brtvljenje isto kao i kod kanala.

- Elementi automatske regulacije ugraduju se prema shemi automatske regulacije i odgovaraju¢im dispozicijskim nacrtima.

- Kanalski osjetnici ugraduju se u kanale na mjestima gdje se postize pravilni profil brzine strujanja. Isto vrijedi i za jedrene sklopke.
- Prirubnice od kutnog zeljeza zasticuju se od korozije dvostrukim premazom temeljne boje.
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- Kanali se, nacelno, ne li¢e, ali ako je lienje predvideno projekthnom dokumentacijom, kanali se li¢e lakom nakon ¢is¢enja i
odmascivanja, a u zahtjevnosti predvidenoj u specifikaciji projektne dokumentacije.

- Po obavlienoj kompletnoj montaZi postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju postrojenja, probnom pogonu i potrebnim
mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja uzduha u prostoru, temperatura, vlage, nivoa buke i ostalim relevantnim mjerenjima
prema zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji.

- Preporuca se obaviti i prethodna djelomiéna ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako bi se utvrdila ispravnost prije povezivanja u
cjeloviti sustav.

- Prije navedene radove izvoda¢ radova duzan je izvesti o svom troSku u suradnji s oviadtenom organizacijom registriranom za izdavanje
atesta o funkcionalnosti postrojenja.

Ispitivanjima je duzna prisustvovati i nadzorna sluzba investitora te o obavljanju ispitivanja naciniti zapisnik zajedno s ovlatenim
predstavnikom izvoda¢a radova.

- Zapisnicki se konstatira ujedno i ispravnost cjelokupnog postrojenja. Primje¢ene nedostatke izvoda¢ radova duzan je otkloniti o svom
trosku.

- Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati, ukoliko nije drugacije definirano

projektnom dokumentacijom.

PROGRAM KONTROLE | KVALITETE
U svrhu osiguranja kvalitetne izvedbe projekta, Investitor, Izvodaé i Projektant duzni su provoditi nadzor i kontrolu u minimalnom opsegu
koji je prikazan u daljnjem tekstu.
OPCI UVJETI

1. Cjelokupni sustav (postrojenje) koji je predmet projekta, mora se izvesti prema projektnoj dokumentaciji. Nikakva odstupanja ne
mogu se dozvoliti bez pismenog odobrenja Projektanta i Investitora. Po svim spornim pitanjima, lzvoda¢ mora konzultirat
Nadzorni organ kojeg imenuje Investitor te traziti suglasnost za eventualne izmjene.

2. Projektant garantira ispravne uvjete za rad uredaja, uz uvjet da je pojedini sustav izveden prema dokumentaciji.

3. Sav materijal koji se ugraduje, mora odgovarati prema vazeéim standardima. Radnici koji izvode radove moraju imati potrebng
kvalifikacije. Investitor ima pravo traZiti dokaze o kvaliteti materijala koji se ugraduje, kao i o kvalifikaciji radne snage koja izvod
radove.

4. Za ispravan rad uredaja lzvoda¢ daje jamstvo u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci, radunajuci od dana tehnitke primopredaje
uredaja. Izvodac je unutar jamstvenog roka duzan besplatno popraviti ili zamijeniti sve dijelove uredaja koji bi tijekom rada otkazal
bilo zbog loSeg materijala, loSe izvedbe ili montaZe, kao i one dijelove postrojenja za koje se pokaze da nemaju potrebne
kapacitete predvidene dokumentacijom. Jamstvo ne vrijedi za dijelove i uredaje koji se oStete nepazljivim rukovanjem il
nestruénim odrzavanjem.

5. lzvoda¢ je duzan prije poCetka rada na objektu provijeriti moguénost izvedbe prema projektu, provoditi sve mjere predvideng
projektom, te po potrebi, u nacrtima unijeti eventualne potrebne ispravke (izvedbeno stanje). Ukoliko se radi o ve¢im odstupanjima
potrebna je suglasnost Projektanta.

6. Kod svih ispitivanja treba prisustvovati opunomoceni predstavnik Investitora i Izvodaca.

7. lzvoda¢ je duzan omoguciti projektantski i izvodacki nadzor opunomocenom Nadzornom organu Investitora.

8. Kod izvodenja radova, Izvoda¢ mora strogo voditi rauna i o drugim objektima i instalacijama, koji ne pripadaju ovom projektu
Svako ostecenje ucinjeno zbog nestruénosti, nepaznje ili namjerno, duzan je sam popraviti ili nadoknaditi Investitoru troSkove
popravaka.

9. Investitor se obavezuje da ¢e Izvodacu dati svu potrebnu dokumentaciju za izvodenje radova, kao i dokaze o osiguranju sredstavg
naplate.

10. Investitor je duzan u roku od 15 dana po dovr§enoj montaZi postrojenja i uredaja imenovati primopredajnu komisiju za preuzimanije
istih. Jamstveni rok te¢e od dana kada je komisija preuzela postrojenje odnosno uredaje.

11. U slu€aju da primopredajna komisija ustanovi odredene nedostatke, lzvodag je iste duzan otkloniti u roku kojeg odredi komisija. U
tom slu¢aju, komisija ¢e odrediti i po¢etak Jamstvenog roka.

12.  Ako Izvodac u roku kojeg je odredila primopredajna komisija ne pristupi otklanjanju nedostataka, te radove moze Investitor ustupit
drugom izvodadu, na teret Izvodaca, uz prethodnu obavijest istoga.

13. TroSkove primopredajne komisije, kao i troSkove probnog pogona (pod ¢im se podrazumijevaju troSkovi za pogonsku energiju
gorivo, mazivo, voda, osoblje za rukovanje postrojenjem) snosi Investitor.

14. Izvodac je duzan prilikom primopredaje uredaja uruditi Investitoru upute za rukovanije i odrzavanje uredaja, u barem dva primjerka
od kojih jedan mora biti postavljen u prostoriji gdje se uredaji nalaze.

15. Na zahtjev Investitora, Izvoda¢ je duZan obuciti osoblje koje ¢e rukovati uredajima. TroSkove obuke snosi Investitor.

OPREMA

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duZan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili
jenakovrijednu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je duzan nabaviti i
dopremiti investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.
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- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba pazljivo manipulirati kako ne bi do$lo do
oneciSéenja i ostecenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugradivati
se smije samo ispravna oprema.

- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uo¢enim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvodaé radova i
prijevoznik. O tome se obavjestava investitor i isporuditelj opreme.

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to ne ide na
Stetu odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

RADOVI

- Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradiliSta koji ¢e zastupati izvoda&a radova, obavljati svu potrebnu
koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na gradevini.

- Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-a. Radovi se moraju
izvoditi sukladno postojecim tehnickim propisima, normativima i standardima.

- Ako izvodac radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne sluzbe, isti snosi punu
odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

- Pri ugradnii, pustanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridrzavati uputstava
proizvodacCa ugradene opreme.

- lzvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova

- U gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteSkoce u radu, kao i
sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehnicku dokumentaciju.

- Svi podaci uneseni u gradevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova izvodaca, obvezni su
za obje strane.

- Izvodag radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o svim izvedenim radovima,
isporu¢enoj opremi i materijalu. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehni¢kom
pregledu i konatnom obradunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

- U slu€aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvodac¢ radova, nadzorna sluzba
investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u gradevinsku knjigu ili gradevinski dnevnik.

- Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvodac radova, ili ako isti ucini materijalnu Stetu na gradevini
ili uredajima investitora, duZan je ucinjenu Stetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisnicki izmedu
zainteresiranih strana.

- Ukoliko izvodac radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom
izvodacu radova, a na teret izvodacCa radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor
s drugim izvodacem radova.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA
- Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporu¢uje izvodac radova.

- lzvodaé radova duzan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvodenja
radova u odnosu na istu, te u formi projektne dokumentacije izvedenog stanja isporuiti investitoru u tri primjerka.

- Izvodag radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u tri primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i
grafickog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuce pripremljene za postavljanje na zid.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i 0 tome u pisanoj formi obavijestiti izvodaca
radova.
- Nadzorna sluzba ovlastena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih radova kao njegov opunomocenik

PREUZIMANJE POSTROJENJA

- Nakon obavljene montaZe, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog pogona,
izvodac radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.

- Investitor je duZan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZenim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju
koja ¢e u njegovo ime od izvodaga radova preuzeti postrojenje ili instalaciju.
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- lzvodac radova je duzan prilikom primopredaje radova urugiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uklju€ivo postaviti upute za
rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.

- Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme.

- TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.
- TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.
JAMSTVO

- Izvodag radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom.

- lzvodaé radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili
nije pod jamstvom proizvodaca.

- Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvodac¢ radova vrijede tvorni¢ka jamstva proizvodaca istih. Jamstvo ne vrijedi za one
dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestruénim rukovanjem ili odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed vise sile.

- lzvodac radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim
dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.

TEHNICKI UVJETI

1. Ovi tehniCki uvjeti su dopuna i detaljnije objadnjenje dokumentacije za ovu vrstu instalacija, pa su prema tome obvezni zg
lzvodaca.

2. Instalacija se treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehnitkom opisu  dokumentacije, vaze¢im hrvatskim propisima

tehniCkim propisima i pravilima struke.

. Za sve promjene i odstupanja od dokumentacije mora se pribaviti pisana suglasnost Nadzornog inZenjera, odnosno Projektanta

4. |zvoda€ je duzan prije poletka radova dokumentaciju provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati
Projektanta.

5. Kod montaze uredaja i instalacija, u svrhu zastite od statickog elektriciteta i udara groma, obvezno se mora izvesti galvansko
povezivanje svih metalnih masa objekta, te spajanje na zastitno uzemljenje, Giji otpor rasprostiranja ne smije biti vec¢i od 20Q
(ohma).

6. Investitor je obvezan osigurati elektriénu energiju potrebnu za izvodenje, pogonsko uzemljenje za prikljuéak razvodnog ormara

uredaja, te zastitno uzemljenje u smislu to€.2. tehnickih uvjeta.

. Sav materijal koji se upotrijebi, mora odgovarati hrvatskim standardima ili europskim normama. Po donoSenju materijala ng
radiliste, na poziv IzvodaCa, Nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako b
Izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev Nadzornog inZenjera mora se skinuti
objekta i postaviti drugi, koji odgovara propisima.

8. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, Izvodac je
duzan o svom troSku ispraviti.

ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU

DOzVOLU

Svi elementi sustava kao i sustav u cjelini moraju biti ispitani suglasno vaze¢im propisima, na temelju ¢ega moraju biti izdani odgovarajug|
ispitni listovi.

Svi elementi za koje se zahtijevaju atesti, certifikati ili dokumenti o pojedinanom ispitivanju, moraju iste posjedovati. Sva ispitivanja treba
obaviti za to ovlastena tvrtka na troSak Investitora.
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Situacija -plinskog priklju¢ka
Tlocert instalacije plina —prizemlja
Shema spajanja troSila plina
Dispozicija MRS-e

Zone opasnosti

Prolaz plina kroz zid

Polzaj plinovoda u rovu

Nacin odvodenja dimni plinova
Tloecrt instalacije grijanja

Shema spajanja kotla sustav radijatorskog grijanja/hladenja i PTPV
Razdjelni ormari¢

Tlocrt ventilacije /rekuperacije zraka




Kolodvorska ulica

AN

o>

=

]

o1AdQelod a1
S
- — i —————————————

2 2 —-
BERICS \ // \
[ e I LI (I !
] \PRIKLJUCNI PLINOVOD -POSTOJEC] PE H m. L= 35
s
o MRS-a-POSTECA
‘ g Pu=1-3 barq
a

P O = y v Pi=22 mbaraw
/' o> — Plinomjer G'4T-smjestiti u postojeci ormar
N _ N\
A =

-

A\

- RESETAR BRANKO | Seine crsnga e sreterse 8R0JTD, TS ——
\: dipl. ing. strojarstva | . 5srsss 50 M 1:500 1
NARUGITELJ: SADRZAJ: SITU,

IACIJA-INST. PLINA
. GLAVNI
GRADEVINA: PROJEKTANT: H ﬁ‘ ﬁj &

) TRG M, GUPCA 3 FERICANCI, ‘ g
LOKACIJA: & br. 114671 ko. Fericanci PROJEKTANT. 5’5{ ﬁﬂmymf
VRSTA | FAZA DATUM:
PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA ;

ly?saﬂ

ssssssss




MRS-a-POSTECA
Pu= 1-3 bara
Pi=22 mbara

Plinomjer G 4T-smjestiti u postojeci zaStini ormar

-0,02
-0,20

PLINSKI CIRKO KOTAO 46 kW Q = 5.20 m3/h
VRSTE PL. UREDAJA C 3,2X

— — —— | —
olo p=
o i »o0 Bige=s0 2l
13 N[N N
Il ol ™~ ol :
o 3 9z
160 Iz ~
J 260 “‘ B
h |
o Slo
" Prodajni prostor oI
250 Billa d.o.o.
J 260
gl 28
160
'\2*»75
-
N O
Y
0 160
ISiS Prostorije hrvatskog 740 |
kulturnog drustva 3
7777777777777777777 Manuel N
[ T *
,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ $ £0,00
| |
i K Sala Pozornica
i K Ulazni prostor P=233.60 m> P=42,00 m?
| | — 2 "
Trijer N As0 P=52,90 m $20 00 $+0 35 160
P=51,00 m? I &0+50 w 140
-0,02 i K o
a A 1
| | e
| |
L
: : 160
[ L — 1400
‘%7 °
PxT0 — L
. N
L S @)
I | | 5 [ o
SIS J
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i I
/ 1
50 GARDEROBA
Ulazni prostor 0205 keramicke plocice
P=12 ogmz B P=10,35 m2 $+_0@
’ Kosa podizna -0.22
sklopiva
| 140 __ 88 platforma Dg
:21o+35 % a ol8 ) 160 |
HOL T 70 q: N 140
keramicke plocig .S(If 209 ; @ ?3
= 2 = Il
I P: 27,20 m 61%2 == a
70 -
. WD O[Tk
Rampa =] A 0
5,0 I e £0,00 A ©
50 PROSTOR ZA $5% 0 © L
n 140 3 DRUZENJE E’C Z‘.E}ESI? o Tso
SKLADISTE keramicke et e | L E ik
Postanski ured keramicke plogice ) < p=1007"
P=53,00 m? plogice P=38,08 m2 WO
0.00 - P=18,36 m2 sl
+ 2|
( b I
$t_0Am CZ INVALIDE
-0,22 kerarhicke plocice
o +0,00
8 % L VJETROBR P=9,52 m2 AA
‘Fb keramicke plo¢ifg —
180 |: LI p=5,80 m?
+0,00
%4 $—f0122 -0,02
L1 3 G@T % 2020
Wi - p=80
/' i:==:' g S ] =]
—|N B =
o 2
NO 20 L=8 m. 1430 1x3 —IT =
k.5 Il ® >©®

|:| dogradnja ulaza u drustveni dom

I:l osiguranje pristupatnosti gradevine

osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti

X Ured oviaste inZenje tr t
= RESETAR BRANKO | seina cueiais o

‘: dipl. ing. strojarstva | e/, %3/502. 732

MJERILO: BROJLISTA;

0317-ST 11 - 100 5

NARUCITELJ: | OPCINA FERICANCI,TRG MATE GUPCA3  |SADRZAJ  ['00R TREEILE
GRAPEVINA: | DRUSTVEN DOM FERICANCI A rANT- ERANKO URBAWralio el
f—diptring-strof;
LOKACIJA: TRG M. GLECA 3 FERICANGI, PROJEKTANT.| BRAYKO 5£(SETR§U u;g.@' sirojonta g
VRSTA | FAZA GLAVNI ‘ N7 TRZIENA STRGIAMSTVA
PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA DATUM: lobe 2017 900l SEUGP 1400




TUMAC:

MRS—-a MRS—a S—prosirenje NOVO
1—postojece —POSTA

instalacija 2
MRS—E—postojece
URED!
SIS MRS—a $=prosirenje NOVO
MRS—a 2 -
POSTOJECE ‘ 1 %@ 12
[ |

2 o 2 L)
=7 =
) ==="i
N F‘J—\P
— —
| 6 %
|
|
l
=
' | o
%)
o ||l
. =
Ormari¢ na zidu objekta—POSTOJECI = ||
TUMAC =l
1. Postoje¢a radna cijev — prikljugak — o
Celik , 1—3 bara ; PE—HD32 N ‘
2. Plinska kuglasta slavina DN 25 — < NO 32; 1=3 bara
glavna slavina o
3. |zoliraju¢a prirubnica DN 25 |
4. Plinski filter DN 25 '
d. Reqgulator tlaka ulz1—3bara izlaz N \Hg)
22mbara _
6. Membranski plinomjer G6 — za lokal 1 R Y RESETAR BRANKO | - Saii/eiiric™” “’T &7t
7' Kompenzotor yde| p||n DN 25 ‘I dipl. ing. strojarstva ,r"%ruggfggs%ggaz | - M1:100 3
. Membranski plmomJer G4T — lokal 2 | NARUCITELJ: | OPCINA FERIGANCITRG MATIE GUPCA 3 | SADRZAI: Dispozica MRS-2
? emprans |n0mJer G4 T— GRADEVINA: | DRUSTVENI DOM FERICANCI glé’?)\jg;(TANT BRANKO U%’;{kd\ﬁ m% arh.
BM%%%F é@ﬁﬁ;’ loracun | TRGH GUPCATFERICANCY PROJEKTANT] BRAINO HESETAR R s S |
10. Zastitni ormari¢  MRS—a ; 1200 x 200 e | pROJEKT STo 1 INSTALACLA DATUM: Sjeshnj dl

x 800 mm




\.\
'~
~

PE—HD sedlo

PROSTORNA SHEMA PLINSKE INSTALACIJE

Plinski kombi
bojler neovisan o
zraku iz
prostora do 46
kW izlaz
zrakodimovoda
pLve kel pro-ekyrozes.2.
“Rrovigte b jekta
Q=4,8m3/h

PS NO

max. 24 kWh
NO 20— 552,88 Nm3 /h

Nadzemni priklju&ni plinovod — mjereni dio
Celik NO20 ; p = 20 mbara ; I ~ 9,0 m

MRS—a— NOVA
Pu = 1-3 bara
P i= 20 mbara
Plinomjer G|— 4T

MRS—o—POSTOﬁ%g//

Postanski ured
Uredi op€ine

s
s

~<"PE—HD 32,0 X 3,0 mm ; P 1-3 bara ; | ~ 85 m
o podzemni priklju&ni plinovod — nemjereni dio

Distributivni plinovod PE—HD 90,3 x 8,2 mm
p=1—3 bara

-

P

i RESETAR BRANKO

Ured oviastenog inzenjera strojarstva
Slatina, Cujetna /3

tel /fax: 033/552-732

BROJTD.

03/17-ST

MJERILO:

BROJ LISTA:

| dipl. ing. strojarstva | &y e5852.7 M1:100 4
NARUCITELJ: | OPGINA FERICANCI,TRG MATIJE GUPCA 3 | SADRZAJ: Prostorna shema plinske instalacie
GRAPEVINA: |DRUSTVENI DOM FERICANCI g;g‘j’g’;( TANT- BRANKg UP&A%{ Jpkgng o
LOKACIUA: TRG M. GUECA 3 FERICANG, PROJEKTANT:| BRAJKO 7£{SETR§U Dg;% I’.@W ostrojsjna g
FROEKIA | PROJEKT STROUARSKIH INSTALACUA DATUM: Sfecef] 2017 gont A

SEUGP 1400




3m

MRS-a ili RS-a

SAMOSTOJECI
ZASTITNI
ORMARIC

ZONA OPASNOSTI |

wl

ZONA OPASNOSTI I

3m

ZONA OPASNOSTI I

ZONA OPASNOSTI |

Tm

min 0.8 m

Ured ovlastenog inzenjera strojarstva
Slatina, Cvjetna /3 BROJTD. MJERILO: BROJLISTA

i RESETAR BRANKO
»

B | dipl. ing. strojarstva | g% 0/17-ST M 1: 100 5
NARUCITELJ: | OPCINA FERICANCI,TRG MATIJE GUPCA 3 | SADRZAJ: one opasnosti od eksplozije
GRADEVINA: DRUSTVENI DOM FERICANCI GLAVNI

PROJEKTANT:

TRG M, GUPCA 3 FERICANCI,

LOKACIJA: k.6, br. 1146/1 ko. Fericanci PROJEKTANT:
VRSTA | FAZA GLAVNI DATUM:
PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA :




PROLAZ KROZ STROP

ZASTITNA CIJEV

ZID

50

VATROOTPORNA ISPUNA ‘

PROLAZ KROZ ZID

ZASTITNA CIJEV I

ZID

PLINOTJESNO

‘ BRTVLJENJE KRAJEVA IZVESTI
VATROOTPORNA ISPUNA ‘ ‘ KUDELJOM | BITUMENOM

Q 50
NAPUTAK: Té—‘

SEUGP 1400

PROTIV KOROTE 1 CVRSTo I FIKSIRATI U 2D PLINOVODNA CUEV ZASTITNA CUEV

DN 15 0 48,3x2,6

DN 20 - DN 25 @ 60,3x2,6

DN 32 - DN 40 D 76,1x2,9

DN 50 @ 88,9x3,2

DN 65 - DN 80 D 114,3x3,6

DN 100 @ 165,1x4,5
R RESETAR BRANKO | St cuomass o = 8R0IT eaio srousTH
‘: dipl. ing. strojarstva | /e 093/ 852. 732 97/15-ST M1:100 6
NARUCITELJ: | OPCINA FERIGANCI SADRZAJ: Prqdor plinovoda kroz konstrukciju
GRAPEVINA: | DOGRADNJA DOMA FERIGANCI ULAZ S GARDEROBOM | BIFEOM g’é‘c‘) ‘jg;( TANT- BRANKg UP@A%{ g,\'ﬁ\ésient . arh.
LOKACIJA: TRG M. GUECA 3 FERICANGI, PROJEKTANT:| BRAYKO #ETA’%UV g;% l.vgggw' it g
FroExTA" | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACLIA DATUM: V'V sianfasiogod™ ™




/

==l

L= =

Odvodenje dimnih plinova prema C32x & 60/100

Sustav za ispustanje dimnih plinova se postavlja s
koncentri€nim i odvojenim cijevima za zrak od
izgaranja i ispu$tanje dimnih plinova preko krova.
Okomite cijevi za ispustanje dimnih plinova s
dvostrukom cijevi @ 60/100
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min. 0.8 m

min. 0.8 m

ZID OBJEKTA

MRS-a
kota terena H
PVC traka oznacivanja PLINOVODA
% PAD 3
TEMELJ OBJEKTA

1. ULICNI PE-HD DISTRIBUTIVNI PLINOVOD

2. PE-HD SEDLO ZA PRIKLJUCIVANJE POD RADNIM TLAKOM PLINA (1 - 3 bar)
3.EL. SPOJNICA PE-HD d32

4. PLINSKA PRIKLJUCNA CIJEV PE-HD d32
5. PVC DRENAZNA CIJEV DN 50

6. ZASTITNI ORMARIC MRS-e DIM. 900 x 600 x 250
7. ZASTITNA PE CIJEV DN40
8. VANJSKI ZID OBJEKTA

9. PIJESAK SITNE GRANULACIJE ( u nadsloju min. 15-20 cm )

(5

RESETAR BRANKO

Ured oviastenog inenjera strojarstva
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RAZVOD GRIJANJA VODITI POLIPROPILENSKIM  CIJEVIMA TOPLINSKI | MEHANICKI ZASTICENIMA U PODNOJ KONSTRUK(IIIJI
INSTALACIJU GRIJANJA KOD PROLAZA KROZ GRADJEVINSKU KONTRUKCIJU VODI U ZASTITINIM CIJEVIMA

REGULACIJU TEMPERATURE U POJEDINIM PROSTRIJAMA 1ZVESTI ISKLJUCIVO UGRADNJOM TERMOSTATA PROVJERENE KVALITETE
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PRIKLJUCNE MJERE RAZDJELNOG ORMARA U.P.

Tip ormara 1 11 111 v
Visina ormara (mm)* 730-860 730-860 730-860 | 730-860
Ukupna §irina ormara izvana (mm) "B" 528 678 978 1278
Ukupna dubina ormara izvana (mm) ** | 115-165 115-165 115-165 115-165
Potrebna §irina nise (mm) 528 650 950 1250
Potrebna visina niSe (mm) 830 830 830 830
Potrebna dubina ni§e (mm) 125-175 125-175 125-175 | 125-175
Tezina ormarica kg 8,5 11,5 17,5 22,5

—=}1104-754<

ﬁ

OKVIR BLENDE — POKLOPCA

UTICNA BLENDA — POKLOPAC
DEMONTAZNA SKRETNA CIJEV

ZAVRSNA BLENDA

* visina je varijabilno podesiva izmedu 730 i 860 mm pomocu podesivih nocica na kuéistu ormara
** uslijed mogucénosti da se okvir blende moze pomicati izmedu 115 i 165 mm, ugradbeni ormar moze se prilagoditi razli¢itim dubinama niSe
Tabela 2.8: Veliline ormana i dimenzije za ugradne ormane
(predvidenih za ugradnju u zidne upuste / ugradnja ispod zbuke)

T ZIDNI ORMARIC
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Van jski osjetnik na
2/3 visine zgrade —
sjeverni

(ﬁ)

ecoTEC plus
VU SOE 466/4-5
—_—

\/.
VAN

auroMATIC 620/3

230V ~

1. Krug

2. Krug

—E

VR 60/3

NAPOMENA:

Ozi¢enje je ucrtano informativno.

ldejna shema nije podloga za spajanje sustaval
ldejna shema sadrZi samo osnovne dijelove

sustava.

ldejna shema je napravlijena prema dostavljenim

informacijama.

Osjetnik VR 11 potrebno je samo povuéi do
regulacije auroMATIC (nije potrebno spajanje na

regulaciju).

PLOCASTI KOLEKTOR VFK 145 V (5 kom)

Vanjski dio cjevovoda zastititi AL—plastom

Troputni prekretni

LEGENDA

Bimetal - kontaktor

E|H

Rasklopni relej

Relej

Manometar / termometar

Q| =

Troputni
prekretni ventil

>
w T

Troputni
mjeSajuci ventil

>

X o | R|Q|=={W| | |N | X X%w%

Ventil za punjenje
praznjenje

Kuglasta slavina

Kuglasti ventil

Nepovratna klapna

Prodorna spojnica

Sigurnosni ventil
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Pumpa
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230 V ~ @ Termometar
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L R :| SpP2 n ST 10 bar E Elektromagnetni ventil
X( D A i > auroFLOW exclusive
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Visefunkcionalni meduspremnik
ogrjevne vode allSTOR VPS 800/3-7
Ekspanzijska posuda
lit/3 bar sa sig. ventilom
- RESETAR BRANKO gl‘:?n:?/‘géjf:woagljgieniera stolaptva BROJTD, zpp MfERILO: DATUM: | BROJLISTA
‘: dipl. ing. strojarstva | tel/fex 0331552752 03/17-ST 1:100 |listopad 2013 13
NARUCITELJ: ?g%ﬁg%ﬁﬁgﬁf éupca3 SADRZAJ: Shema‘qujanjcl zidnog kotla, spremnika PTV i solg
: . GLAVNI .
GRADEVINA: DRUS:TVENI DOM FlﬁRICANCI PROJEKTANT: BRA{KO URB&V, (bEBnEBRSﬂtar
LOKACUA: | 1o s e Npadte Gupea 3, PROJEKTANT| BRAIKO %SE?%"MM@%@MMM g
PROJEKTANT JEHA § V)

VRSTAIFAZA | GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIIA | ‘o \manniK MATEVRESETAR mag Ing SHE ™ ey 1400




Isto¢no procelje

Sjeverno procelje

PLOCASTI KOLEKTOR auroTHERM VFK 145 V(okomit)
5 kom

}
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MJERNI SPOJ
u kuti
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spojiti na postoje¢i sustav
zastite od djelovanja munje
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MJERNI SPOJ

obujmica za slivnik
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